Vyzva na predlozenie ponuky

podla § 117 Zadavanie zakaziek s nizkymi hodnotami podla zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov na poskytovanie sluZieb.

Mesto Banska Bystrica je verejnym obstaravatelom podla §7 ods. 1 pism. b) zakona .¢. 343/2015 z.z. o verejnom
obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Touto cestou Vas ziadame o predlozenie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nizSie Specifikovany predmet

zékazky:

1.

6.

“Vykon stavebného dozoru pocas realizacie a po dokonc¢eni stavby pre zakazku
Mestska cyklisticka trasa Hustak — Kralova, Vetva B”

Identifikacia verejného obstaravaterla:

Nazov: Mesto Banska Bystrica

Sidlo: Ceskoslovenskej armady 26, 974 01 Banska Bystrica
Statutarny zastupca: Jan Nosko, primator mesta

ICO: 00313271

DIC: 2020451587

internetova stranka: www.banskabystrica.sk

kontaktna osoba vo veci VO: Ing. Alexander Drexler, oddelenie VO a nakupu
Telefon: 048/4330114

e-mail: alexander.drexler@banskabystrica.sk

kontaktna osoba vo veciach technickych : Ing. Viera Fircova, oddelenie investi¢nej vystavby a
riadenia projektov

Telefén: 048/4330 341

e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk

Miesto predlozenia/doruéenia ponuky:
Uchéadzaé dorudi cenovu ponuku postou alebo osobne na adresu uvedenu v bode 1. tejto vyzvy, alebo
e-mailom na adresu alexander.drexler@banskabystrica.sk v skenovanej podobe.

Kontaktna osoba na prevzatie ponuky:

Podatelfia MsU, resp. Ing. Alexander Drexler, oddelenie VO a nakupu.

Predmet zakazky:
Predmetom zakazky je poskytnutie sluzieb.
Spoloény slovnik obstaravania (CPV):

Hlavny slovnik: 71520000-9 Stavebny dozor

Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania:

Vysledkom verejného obstaravania bude Mandatna zmluva ...... [2022/ORA-IP — navrh zmluvy je
prilohou €. 2 Vyzvy na predkladanie ponuk.

Podrobny opis predmetu zakazky:

Predmetom stavebného dozoru je stavba cyklistickej lavky ponad rychlostnu cestu R1. Mestska cyklisticka trasa,
Vetva B je situovana v mestskej Stvrti Banskej Bystrice, Radvan. V blizkosti sa nachadzaju na zapadnej strane
obchodny dom Tesco, Cerpacia stanica Tesco, rychlostna cesta R1 a na vychodnej strane mestska komunikacia
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Zvolenska cesta a aredl firmy Portas s.r.o.. Novostavba Vetvy B, s hlavnym objektom cyklolavky cez R1 bude
plnit funkciu spojenia zapadnej a vychodnej €asti mestskej Stvrte Radvan, ktora je predelena rychlostnou cestou
R1.

Cyklolavka bude sluzit ako cyklisticka komunikacia a pri rieke Hron bude nadvazovat na planovanu cyklisticku
cesticku Banska Bystrica — Slia¢ — Zvolen. Taktiez bude sluzit ako pristupova komunikacia k zelezni¢nej stanici
Radvan a k prevadzkam na vychodnej strane R1. Cielom je previest peSich a cyklistov tak, aby nevznikali
zbyto¢né dopravné kolizie.

Konstrukcia cyklotrasy a lavky je navrhnuta tak, aby neobmedzila pripadné upravy na rychlostnej ceste R1 a
spifa v8etky parametre uréené vychodiskovymi podkladmi a vyjadreniami danych organov.

Na stavbu je vydané stavebné povolenie vydané obcou Malachov zn. Oc.u. 51/2021 zo dfia 11.5.2021,
ktoré nadobudlo pravoplatnost dfia 15.6.2021 a rozhodnutim Okresného uradu Banska Bystrica, Odbor
starostlivosti o zivotné prostredie, o povoleni na uskutoénenie vodnej stavby ¢. OU-BB-OSZP3-
2021/008330-010 zo dna 1.6. 2021, ktoré nadobudlo pravoplatnost dia 21.6.2021.

Pozadované €innosti zabezpecované stavebnym dozorom

o zabezpedit v suvislosti so zaCatim stavebnych prac na stavbe - organizaCny a legislativny proces
protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby medzi Zhotovitefom stavby a Mandantom a byt pritomny
na tomto odovzdani a prevzati,

o zabezpedit riadnu realizaciu stavebnych prac na stavbe bez chyb a vad v zmysle a v sulade s
Podkladovou dokumentaciou,

o objektivne posudit a schvalit vypracovani Dokumentaciu na vykonanie prac a Vyrobnotechnicku
dokumentaciu, ktoré vypracuje zhotovitel stavebnych prac,

o zucCastnovat sa na vyrobnych vyboroch zvolavanych zhotovitelom stavby

o objektivne posudit, schvalit a pisomne odsuhlasit realizaciu pripadnych naviac prac, ktoré nie su
zahrnuté v Podkladovej dokumentacii,

o zabezpedit organizaCny a legislativny proces vykonania individualnych skuasok, ako aj komplexného
odskusania jednotlivych technickych su€asti stavby, v ramci realizacie stavebnych prac a byt pritomny
na tomto odskusani,

o Vv pripade zistenia akychkolvek vad v ramci realizacie stavebnych prac, tieto zapisat do stavebného
dennika a zabezpedit bezodkladny proces ich odstranenia Zhotovitelom,

o zabezpedit riadne spinenie a dodrziavanie legislativnych povinnosti tykajucich sa bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri praci poCas realizacie stavebnych prac na stavbe,

o zabezpecit v suvislosti s ukonCenim stavebnych prac na stavbe - organizacny a legislativhy proces
protokolarneho odovzdania a prevzatia zhotovenej stavby medzi Zhotovitelom stavby a Mandantom
a byt pritomny na tomto odovzdani a prevzati,

o oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje dokumentacia a realizacia stavby, najma
s projektom, s obsahom zmluv a s obsahom stavebnych povoleni,

o kontrola dodrziavania kontrolného a skusobného planu,

o kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmliv a upozornenie zhotovitelov na nedodrzanie
terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatfiovanie majetkovych sankcii,

o Ucast na kontrolnom zamerani terénu pred za¢atim prac,

o dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohladu po dobu

realizacie stavby,

sledovanie, &i je zabezpelena spravna inStalacia a bezpe&na prevadzka technického vybavenia na

stavenisku a na stavbe,

posudenie vhodnosti pouzitia pripravenych stavebnych vyrobkov, materidlov a konstrukcii,

sledovanie a kontrolovanie kvality vykonavanych prac a technoldgii v sulade s PD, STN,

kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac a potvrdzovanie zistenych mnozstiev,

kontrola riadneho uloZenia strojov, zariadeni a technologickych konstrukcii,

kontrola suladu predlozenych  faktir so skutoéne realizovanymi pracami a odporuCenie alebo

neodporucenie ich uhradenie,

o kontrola zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac od zhotovitela, v ktorych bude uvedené
mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a rozpoctom
stavby, overovanie realnosti, opravnenosti, spravnosti, aktualnosti a neprekryvania sa narokovanych
vydavkov, overovanie suladu poZadovanej sumy na fakture zhotovitela s rozpoétom stavby, porovnanie
s udajmi uvedenymi v priloZzenych dokladoch, overovanie matematickej spravnosti udajov o dodanych
tovaroch, sluzbach a pracach vo vztahu k mnoZstvu alebo objemu a jednotkovej cene, suctu jednotlivych
poloziek uvedenych na predloZenej faktire alebo inom relevantnom uétovnom doklade, overenie suladu
s pravnymi predpismi SR, to v8etko do 3. pracovného dfia od doru€enia supisu vykonanych prac
zhotovitelom. V pripade zistenia, ze zhotovitel fakturoval nerealizované prace, vrati ju zhotovitelovi na
prepracovanie,

o odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuju naklady stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru, nepredlZuju lehotu vystavby a nezhorSuju parametre stavby,
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bezodkladné informovanie o v8etkych zavaznych okolnostiach,

kontrola tych Casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,
spolupraca s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpeCovani  suladu
realizovanych dodavok a prac s projektom,

spolupraca s projektantom a so zhotovitelmi pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na  odstraneni
pripadnych chyb projektu,

sledovanie vedenia stavebnych dennikov v sulade s podmienkami zmluv, zapisovanie zaznamov do nich,
spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie Skéd
pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a u€ast’ na konani o odovzdani a
prevzati,

kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch

zabezpe€ zavaznych stanovisk dotknutych organov ku kolaudovanej stavbe

zabezpecCenie kolaudaéného rozhodnutia, pripadne povolenia na predCasné alebo docasné
prevadzkovanie (uzivanie) stavby alebo jej Casti,

ucast na kolaudaénom konani,

spolupraca s investorom pri uplatfiovani poziadaviek vyplyvajucich z kolaudaéného konania,

ucast na skudobnej prevadzke,

kontrola vypratania staveniska zhotovitelom.

Investiéna hodnota realizovanej stavby:

Predpokladany objem opravnenych stavebnych vydavkov na stavbu , Mestska cyklisticka trasa Hustak —
Kralova, Vetva B “ je 3 883 991,65 € s DPH

BlizSia Specifikacia, a projektova dokumentacia su v prilohach tejto vyzvy.

7.

8.

9.

Predpokladana hodnota zakazky: 55 466,67 € bez DPH
Rozdelenie predmetu zakazky na €asti: Nie

Moznost’ predlozenia variantnych rieSeni: Nie

10. Miesto dodania predmetu zakazky:

Banska Bystrica, dielo je &lenené na nasledovné stavebné objekty:

ZOZNAM STAVEBNYCH OBJEKTOV
SO 001 Odstranenie a presun reklamnych putadov
S0 101 Cyklisticka komunikéacia
SO 201 Cyklolavka cez R1
SO 202 Osvetlenie cyklolavky

SO 301 Prelozka vodovodnej pripojky HDPE 1 na strane OD TESCO
Prelozka vodovodnej pripojky HDPE 2 na strane Zvolenska
SO 302 cesta

SO 303 PreloZka vodovodu z OC-DN300
SO 304 Prelozka plynovodu STL
SO 305.1 | PreloZka verejného osvetlenia BB

SO 305.2 | Prelozka verejného osvetlenia - Tesco
SO 307 Prelozka telekomunikacného kabla

SO 308 Ochrana ostatnych inzinierskych sieti

11. Lehoty na dodanie alebo dokoncenie predmetu zakazky alebo trvanie zmluvy:



Mandatar sa zavazuje vykonavat &innosti stavebného dozoru v rozsahu a sp6sobom dohodnutym v
tejto zmluve vratane jej Prilohy €. 1, v sulade s ust. § 46b zakona €.50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, v sulade s
ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.

Zacatie vykonu c¢innosti stavebného dozoru : do piatich (5) pracovnych dni odo dfia dorucenia
pisomnej alebo e-mailovej vyzvy Mandanta na zaCatie vykonu €innosti stavebného dozoru, odoslanej
Mandatarovi na kontaktné adresy Specifikované v zahlavi tejto zmluvy.

Ukoncéenie vykonu ¢innosti stavebného dozoru : dinom vydania posledného kolaudaéného
rozhodnutia na povolenie uzivania stavby/Diela

Terminy uskuto€nenia stavby: do 17 mesiacov odo dha prevzatia staveniska prvého stavebného
objektu zhotovitefom.

12. Financovanie predmetu zékazky: )
Dielo bude financované z prostriedkov EU v ramci Integrovaného regionalneho opera¢ného
programu.

13. Zakazka sa tyka projektu / programu financovaného z fondov EU: Ano

14. Lehota na predlozenie ponuky:

Lehota na predkladanie ponuk uplynie dfia 28.03.2022 o0 10:00 hod. V pripade ponuk doru€enych
postou je rozhodujuci den doru€enia ponuky na adresu uvedenu v bode 1.

Ponuky predloZzené po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk nebudu verejnym obstaravatelom
akceptované.

15. Sposob predlozenia ponuky: Uchadza¢ mbze predlozit iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné dorugit
v lehote na predkladanie ponuk.

a) cenové ponuky doructe postou alebo osobne v zalepenej a zapec€atenej obalke s oznacenim
=Mestska cyklisticka trasa Hustak — Kralova, vetva B — Stavebny Dozor“ - NEOTVARAT alebo e-
mailom na adresu alexander.drexler@banskabystrica.sk v skenovanej podobe.

b) uchadza€ v cenovej ponuke uvedie navrhovanu cenu v EUR, v zlozZeni:
- cena celkom (bez DPH, navrh DPH a celkom vratane DPH)

Ak uchadza¢ nie je platitefom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrh zmluvnej ceny celkom,
su€asne na tuto skuto¢nost’ v ponuke upozorni.

c) ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku

16. Kritéria na vyhodnotenie ponuk s pravidlami ich uplatnenia a spésob hodnotenia ponuk:

kompletny predmet zakazky.

Spdésob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchadzaca s najnizSou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR
vratane DPH na kompletny predmet zdkazky bude pre verejného obstaravatela najvyhodnejSia ponuka.

17. Podmienky uéasti

Uchadzaé musi spinat:

§ 32 ods. 1 pism. e) ZVO, t.j. uchadza¢ je opravneny poskytovat sluzby, ktoré zodpovedaju
predmetu zakazky,

§ 32 ods. 1 pism. f) ZVO, t.j. Eestné vyhlasenie, Ze uchadza¢ nema ulozeny zakaz ucasti vo verejnom
obstaravani potvrdeny kone&nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky u€asti sa vyzaduje
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predloZenie Cestného vyhlasenia. Dokument musi byt podpisany Statutarnym zastupcom alebo osobou
opravnenou konat' za uchadzaca, nahraté vo formate pdf.

§ 34 ods. 1 pism.c) ZVO, t.j. udajmi o technikoch alebo technickych organoch, najma tych, ktori su
zodpovedni za kontrolu kvality bez ohfadu na to, v akom zmluvnom vztahu su k uchadzacovi alebo
zaujemcovi; ak ide o zakazku na stavebné prace, tych, na ktorych sa méze uchadzac alebo zaujemca
obratit’ so ziadostou o vykonanie tychto prac.

Za klu€ového odbornika povaZzujeme stavebného inZiniera alebo stavebného dozora a vyZzadujeme:

A) doklad o odbornej spbsobilosti podfa § 5 ods. 1 pism. a) zakona €. 138/1992 Zb. v zneni neskorsich
predpisov o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch -- Autorizovany
inZinier:

A2 Komplexné architektonické a inZinierske sluzby a suvisiace technické poradenstvo — dopravné
stavby

a

A2 Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a suvisiace technické poradenstvo — liniové vedenia
a rozvody

alebo

B) osvedcenie o vykonani skiusky odbornej spbésobilosti na vykon ¢innosti stavebného dozoru:
InZinierske stavby — dopravné stavby

a

InZinierske stavby — mosty, tunely

a

InZinierske stavby — potrubné, energetické a iné liniové stavby

Verejny obstaravatel' prijme rovnocenny doklad vydany prislusnym organom iného ¢lenského $tatu,
ktorym uchadzac preukaze splnenie podmienok uc¢asti vo verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel informuje uchadzacov, Ze dokladmi, ktoré podla § 32 ods. 3 ZVO nevyzaduje od
uchadzacov z dévodu pouzitia udajov z informacnych systémov verejnej spravy predkladat, su: doklad
0 opravneni dodavat' tovar, uskuto¢novat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu, ktory zodpoveda
predmetu zakazky (§ 32 ods. 2 pism. €) ZVO) a Cestné vyhlasenie, ktorym uchadzac preukazuje, ze
nema ulozeny zakaz uc€asti va verejnom obstaravani (§ 32 ods. 2 pism. f) ZVO).

18. Pokyny na zostavenie ponuky:

Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:
a. ldentifikaéné udaje uchadzacéa + navrh uchadzacéa na pinenie kritéria na vyhodnotenie
ponuk- priloha ¢&. 1

b. Navrh mandatnej zmluvy — vyplneny a podpisany uchadzaom — priloha &.2

c. Pre kfu€ového odbronika A):

c.1 Autorizatné osvedcenie A2 Komplexné architektonické a inzZinierske sluzby a suvisiace
technické poradenstvo — dopravné stavby s odtlatkom peciatky a originalnym podpisom
spbsobilej osoby

c.2 Autorizatné osvedcenie A2 Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a suvisiace
technické poradenstvo — liniové vedenia a rozvody s odtlackom peciatky a originalnym
podpisom spdsobilej osoby

Alebo

d. Pre kfu€ového odbornika B):



19.

20.

21.

22.

d.1 Doklad preukazujuci opravnenie na vykon inZinierskej ¢innosti - "Osvedéenie o vykonani
skusky odbornej sposobilosti na vykon ¢innosti stavebného dozoru s odbornym
zameranim inzinierske stavby- dopravné stavby" s odtlackom peciatky a originalnym
podpisom spésobilej osoby

d.2 Doklad preukazujuci opravnenie na vykon inzinierskej ¢innosti - " Osvedcenie o vykonani
skusky odbornej sposobilosti na vykon c¢innosti stavebného dozoru s odbornym
zameranim inzinierske stavby- mosty, tunely " s odtlackom peciatky a originalnym podpisom
spbsobilej osoby

d.3 Doklad preukazujuci opravnenie na vykon inzinierskej €innosti - " Osvedéenie o vykonani
skusky odbornej spodsobilosti na vykon ¢innosti stavebného dozoru s odbornym
zameranim inzinierske stavby- potrubné, energetické a iné liniové stavby " s odtlackom
peciatky a originalnym podpisom spdsobilej osoby

Otvaranie ponuk:
Otvaranie ponuk a vyhodnocovanie ponuk sa uskuto¢ni na adrese uvedenej v bode 1.

Lehota viazanosti ponuk: do 30.09.2022

Osoby uréené pre styk so zaujemcami a uchadzaémi:

Ing. Alexander Drexler, oddelenie ORA-VO,
Telefén:048/4330114
e-mail: alexander.drexler@banskabystrica.sk

Dalsie informacie verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel oznami vSetkym uchadzaCom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok
vyhodnotenia ponutk. Uspe$nému uchadzadovi verejny obstaravatel oznami, Ze jeho ponuku prijima.
NeuspeSnému uchadzacovi oznami, ze neuspel. Verejny obstaravatel vyzve uspeSného uchadzaca na
rokovanie o uzavreti zmluvy.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo nevybrat’ uchadzaé€a, resp. zrusit’ verejné obstaravanie
na zabezpecenie plnenia predmetu zakazky - ak nebude predlozena ani jedna ponuka, ani jeden
uchadza¢ nesplni podmienky ucasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorych bolo verejné
obstaravanie vyhlasené.

Vsetky naklady a vydavky spojené s pripravou a predlozenim cenovej ponuky znasa uchadzaé
bez finanéného naroku voéi verejnému obstaravatelovi, bez ohladu na vysledok zadavania
zakazky.

V Banskej Bystrici dfia: 10.03.2022

Ing. AlexanderDrexler
oddelenie VO a nakupu
MsU Banska Bystrica
Priloha:
Priloha €. 1 — Identifikagné Udaje + navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 — Navrh mandatnej zmluvy

Priloha €. 3 — Projektova dokumentacia


mailto:alexander.drexler@banskabystrica.sk

