

Výzva na predloženie ponuky

podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie služieb.

Mesto Banská Bystrica je verejným obstarávateľom podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona .č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

“Výkon stavebného dozoru počas realizácie a po dokončení stavby pre zákazku Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva B”

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: **Mesto Banská Bystrica**
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ján Nosko, primátor mesta
IČO: 00313271
DIČ: 2020451587
internetová stránka: www.banskabystrica.sk

kontaktná osoba vo veci VO: **Ing. Alexander Drexler**, oddelenie VO a nákupu
Telefón: 048/4330114
e-mail: alexander.drexler@banskabystrica.sk

kontaktná osoba vo veciach technických : **Ing. Viera Fircová**, oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov

Telefón: 048/4330 341
e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Uchádzač doručí cenovú ponuku **poštou alebo osobne** na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, **alebo e-mailom** na adresu alexander.drexler@banskabystrica.sk v **skenovanej podobe**.

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Podateľňa MsÚ, resp. Ing. Alexander Drexler, oddelenie VO a nákupu.

4. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je **poskytnutie služieb**.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník: **71520000-9** Stavebný dozor

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Výsledkom verejného obstarávania bude **Mandátna zmluva** /2022/ORA-IP – návrh zmluvy je prílohou č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk.

6. Podrobný opis predmetu zákazky:

Predmetom stavebného dozoru je stavba cyklistickej lávky ponad rýchlostnú cestu R1. Mestská cyklistická trasa, Vetva B je situovaná v mestskej štvrti Banskej Bystrice, Radvaň. V blízkosti sa nachádzajú na západnej strane obchodný dom Tesco, čerpacia stanica Tesco, rýchlostná cesta R1 a na východnej strane mestská

komunikácia Zvolenská cesta a areál firmy Portas s.r.o.. Novostavba Vetvy B, s hlavným objektom cyklolávky cez R1 bude plniť funkciu spojenia západnej a východnej časti mestskej štvrte Radvaň, ktorá je predelená rýchlostnou cestou R1.

Cyklolávka bude slúžiť ako cyklistická komunikácia a pri rieke Hron bude nadväzovať na plánovanú cyklistickú cestičku Banská Bystrica – Sliach – Zvolen. Taktiež bude slúžiť ako prístupová komunikácia k železničnej stanici Radvaň a k prevádzkam na východnej strane R1. Cieľom je previesť peších a cyklistov tak, aby nevznikali zbytočné dopravné kolízie.

Konštrukcia cyklotrasy a lávky je navrhnutá tak, aby neobmedzila prípadné úpravy na rýchlostnej ceste R1 a spĺňa všetky parametre určené východiskovými podkladmi a vyjadreniami daných orgánov.

Na stavbu je vydané stavebné povolenie vydané obcou Malachov zn. Oc.ú. 51/2021 zo dňa 11.5.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.6.2021 a rozhodnutím Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, o povolení na uskutočnenie vodnej stavby č. OU-BB-OSZP3-2021/008330-010 zo dňa 1.6. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2021.

Požadované činnosti zabezpečované stavebným dozorom

- zabezpečiť v súvislosti so začatím stavebných prác na stavbe - organizačný a legislatívny proces protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby medzi Zhotoviteľom stavby a Mandantom a byť prítomný na tomto odovzdaní a prevzatí,
- zabezpečiť riadnu realizáciu stavebných prác na stavbe bez chýb a väd v zmysle a v súlade s Podkladovou dokumentáciou,
- objektívne posúdiť a schváliť vypracovanú Dokumentáciu na vykonanie prác a Výrobnotechnickú dokumentáciu, ktoré vypracuje zhotoviteľ stavebných prác,
- zúčastňovať sa na výrobných výboroch zvolávaných zhotoviteľom stavby
- objektívne posúdiť, schváliť a písomne odsúhlasiť realizáciu prípadných naviac prác, ktoré nie sú zahrnuté v Podkladovej dokumentácii,
- zabezpečiť organizačný a legislatívny proces vykonania individuálnych skúšok, ako aj komplexného odskúšania jednotlivých technických súčastí stavby, v rámci realizácie stavebných prác a byť prítomný na tomto odskúšaní,
- v prípade zistenia akýchkoľvek väd v rámci realizácie stavebných prác, tieto zapísať do stavebného denníka a zabezpečiť bezodkladný proces ich odstránenia Zhotoviteľom,
- zabezpečiť riadne splnenie a dodržiavanie legislatívnych povinností týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas realizácie stavebných prác na stavbe,
- zabezpečiť v súvislosti s ukončením stavebných prác na stavbe - organizačný a legislatívny proces protokolárneho odovzdania a prevzatia zhotovenej stavby medzi Zhotoviteľom stavby a Mandantom a byť prítomný na tomto odovzdaní a prevzatí,
- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje dokumentácia a realizácia stavby, najmä s projektom, s obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení,
- kontrola dodržiavania kontrolného a skúšobného plánu,
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií,
- účasť na kontrolnom zameraní terénu pred začatím prác,
- dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,
- sledovanie, či je zabezpečená správna inštalácia a bezpečná prevádzka technického vybavenia na stavenisku a na stavbe,
- posúdenie vhodnosti použitia pripravených stavebných výrobkov, materiálov a konštrukcií,
- sledovanie a kontrolovanie kvality vykonávaných prác a technológií v súlade s PD, STN,
- kontrola po vecnej stránke množstva realizovaných prác a potvrdzovanie zistených množstiev,
- kontrola riadneho uloženia strojov, zariadení a technologických konštrukcií,
- kontrola súladu predložených faktúr so skutočne realizovanými prácami a odporúčenie alebo neodporúčenie ich uhradenie,
- kontrola zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác od zhotoviteľa, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a rozpočtom stavby, overovanie reálnosti, oprávnenosti, správnosti, aktuálnosti a neprekrývania sa nárokovovaných výdavkov, overovanie súladu požadovanej sumy na faktúre zhotoviteľa s rozpočtom stavby, porovnanie s údajmi uvedenými v priložených dokladoch, overovanie matematickej správnosti údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčtu jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade, overenie súladu s právnymi predpismi SR, to všetko do 3. pracovného dňa od doručenia súpisu vykonaných prác zhotoviteľom. V prípade zistenia, že zhotoviteľ fakturoval nerealizované práce, vráti ju zhotoviteľovi na prepracovanie,
- odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby,

- o bezodkladné informovanie o všetkých závažných okolnostiach,
- o kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- o spolupráca s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom,
- o spolupráca s projektantom a so zhotoviteľmi pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránení prípadných chýb projektu,
- o sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv, zapisovanie záznamov do nich,
- o spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
- o kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
- o príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí,
- o kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch
- o zabezpečenie záväzných stanovísk dotknutých orgánov ku kolaudovanej stavbe
- o zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo dočasné prevádzkovanie (užívanie) stavby alebo jej častí,
- o účasť na kolaudačnom konaní,
- o spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania,
- o účasť na skúšobnej prevádzke,
- o kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom.

Investičná hodnota realizovanej stavby:

Predpokladaný objem oprávnených stavebných výdavkov na stavbu „ **Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, Vetva B** “ je **3 883 991,65 € s DPH**

Bližšia špecifikácia, a projektová dokumentácia sú v prílohách tejto výzvy.

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 55 466,67 € bez DPH

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

9. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie

10. Miesto dodania predmetu zákazky:

Banská Bystrica, dielo je členené na nasledovné stavebné objekty:

ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV	
SO 001	Odstránenie a presun reklamných pútačov
SO 101	Cyklistická komunikácia
SO 201	Cyklolávka cez R1
SO 202	Osvetlenie cyklolávky
SO 301	Preložka vodovodnej prípojky HDPE 1 na strane OD TESCO
SO 302	Preložka vodovodnej prípojky HDPE 2 na strane Zvolenská cesta
SO 303	Preložka vodovodu z OC-DN300
SO 304	Preložka plynovodu STL
SO 305.1	Preložka verejného osvetlenia BB
SO 305.2	Preložka verejného osvetlenia - Tesco
SO 307	Preložka telekomunikačného kábla
SO 308	Ochrana ostatných inžinierskych sietí

11. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti stavebného dozoru v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve vrátane jej Prílohy č. 1, v súlade s ust. § 46b zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.

Začatie výkonu činností stavebného dozoru : do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej alebo e-mailovej výzvy Mandanta na začatie výkonu činností stavebného dozoru, odoslanej Mandatárovi na kontaktné adresy špecifikované v záhlaví tejto zmluvy.

Ukončenie výkonu činností stavebného dozoru : dňom vydania posledného kolaudačného rozhodnutia na povolenie užívania stavby/Diela

Termíny uskutočnenia stavby: do **17 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska prvého stavebného objektu zhotoviteľom.

12. Financovanie predmetu zákazky:

Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

13. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Áno

14. Lehota na predloženie ponuky:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **24.03.2022 o 10:00 hod.** V prípade ponúk doručených poštou je rozhodujúci deň doručenia ponuky na adresu uvedenú v bode 1.

Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú verejným obstarávateľom akceptované.

15. Spôsob predloženia ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk.

a) cenové ponuky **doručte poštou alebo osobne v zalepenej a zapečatenej obálke s označením „Mestská cyklistická trasa Hušták – Kráľová, vetva B – Stavebný Dozor“ - NEOTVÁRAŤ** alebo e-mailom na adresu alexander.drexler@banskabystrica.sk v **skenovanej podobe**.

b) uchádzač v cenovej ponuke uvedie navrhovanú cenu v EUR, v zložení:

- cena celkom (bez DPH, návrh DPH a celkom vrátane DPH)

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie návrh zmluvnej ceny celkom, súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Kritériom na hodnotenie ponúk je **najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH** na kompletný predmet zákazky.

Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka.

17. Podmienky účasti

Uchádzač musí splňať:

§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t.j. uchádzač je **oprávnený poskytovať služby**, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky,

§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t.j. **čestné vyhlásenie**, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti **sa vyžaduje** predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť **podpísaný** štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, nahraté vo formáte pdf.

§ 34 ods. 1 písm.c) ZVO, t.j. údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác.

Za kľúčového odborníka považujeme stavebného inžiniera a vyžadujeme:

- doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch -- Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb (označenie na pečiatke vydané po r. 2005 A2 – červená pečiatka – **stavebný inžinier – dopravné stavby**) opatrený originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby.

Verejný obstarávateľ prijme rovnocenný doklad vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO **nevyžaduje** od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať, sú: doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (**§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO**) a čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukazuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (**§ 32 ods. 2 písm. f) ZVO**).

18. Pokyny na zostavenie ponuky:

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

- a. **Identifikačné údaje uchádzača + návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** – príloha č. 1
- b. **Návrh mandátnej zmluvy** – vyplnený a podpísaný uchádzačom – príloha č.2
- c. Doklad preukazujúci oprávnenie na výkon inžinierskej činnosti - "**Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním inžinierske stavby- dopravné stavby**" s odtlačkom pečiatky a originálnym podpisom spôsobilej osoby

19. Otváranie ponúk:

Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční na adrese uvedenej v bode 1.

20. Lehota viazanosti ponúk: do 30.09.2022

21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Ing. Alexander Drexler, oddelenie ORA-VO,
Telefón:048/4330114
e-mail: alexander.drexler@banskabystrica.sk

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na rokovanie o uzavretí zmluvy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

V Banskej Bystrici dňa: 10.03.2022

Ing. Alexander Drexler
oddelenie VO a nákupu
MsÚ Banská Bystrica

Príloha:

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje + návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Návrh mandátnej zmluvy

Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia