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Autobusové zastavky - IROP 1 — SO 103: Tajovského, park, smer mesto

DSP/DRS 1. Technicka sprava
1. Identifika¢né idaje objektu
Néazov stavby: ZvySenie bezpecnosti cestujicich VOD - Autobusové
zastavky — rekonStrukcia, modernizicia (RaM) -
spolocnd zastavka vozidiel MHD a regionalne]
dopravy (IROP1)
Stavebny objekt: SO 103: Tajovského, park, smer mesto
Kategoria cesty: MZ 11,5/50
Trieda cesty: miestna komunikicia
Kraj : Banskobystricky
Okres : Bansk4 Bystrica
Katastralne izemie : Banské Bystrica
Druh stavby: novostavba
Stupent dokumentécie : DSP/DRS
Objednavatel Mesto Banska Bystrica
Ceskoslovenskej armady 26
974 01 Banska Bystrica
1CO: 00 313 271
Zhotovitel: HBH Projekt spol. s. r. o.
Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno
Ceska republika
ICO: 44961944
Zhotovitel’ objektu : HBH Projekt spol. s r. o.
Organiza¢na zloZzka Slovensko,
Kapitulska 313/12, 974 01 Banské Bystrica
ICO: 31 815 332
2. Popis funk¢éného a technického riesenia

Kategoria cesty je ur¢ena ako MZ 11,5/50 v intraviléne. Tejto kateg6rii zodpoveda Sirkové
usporiadanie komunikécie:

MZ 11,5/50:
- jazdné pruhy 2x3,00m
- vodiace prizky 2x0,25m

- spevnena Cast’ krajnice 2 x 2,00 m
Zastavkovy pruh v zloZeni:
- odbocovaci pruh
- ucelovy zastavkovy pruh = dlZka nastupnej hrany
- pripajaci pruh
Sirkové usporiadanie zastiavkového pruhu:
- Sirka v intravilane — 3,30 m
- priecny sklon — 2% odvrateny od nastupnej hrany
3. Napojenie na existujicu komunikaciu, vizby na existujice inZinierske siete

3.1 Napojenie na existujicu komunikaciu

Zastavky MHD st vySkovo napojené na existujicu niveletu miestnej komunikécie.

HBH Projekt spol. s r.o. 3



Autobusové zastavky - IROP 1 — SO 103: Tajovského, park, smer mesto

DSP/DRS 1. Technicka sprava
3.2 Vizby na existujice inZinierske siete

V blizkosti rekonstruovaného tiseku miestnej komunikacie sa nachadzaji nasledovné vedenia
inZinierskych sieti:

- verejny vodovod — pod néstupiskom
- VN vedenie — pod nastupiskom

- podzemné vedenie VO

- verejné kanalizicia

- telekomunika¢né oznamovacie kible
- STL plynovod

Hibka vykopu v mieste vymeny asfaltového krytu za cemento-beténovy kryt sa uréi na mieste,
v zavislosti na vysledkoch statickej zataZovacej skiisky, ktord sa vykona v hibke 1,35 m pod
terénom. V pripade vymeny podloZia sa prevedie sanicia v hribke 0,50 m lomovym kamefiom
alebo inym vhodnym spdsobom.

Vedenia, ktoré sa nachadzaji pod nastupiskom, ktory sa bude vySkovo upravovat’' smerom
nahor, na droven nového obrubnika, by nemali byt dotknuté.

Vsetky vedenia, v pripade dotyku sa ochrania chrani¢kami.
Bude potrebné prelozZit’ 1 ks stlp verejného osvetlenia.

Pre potreby elektronického oznacnika, ktory sa bude realizovat' v d’alSej etape, sa osadi
chréinicka.

Vsetky poklopy a vpusty, ktoré sa nachidzaji v komunikécii a chodniku, budd vyskovo
upravené na novo navrhovanu droven.

Pred zahijenim stavebnych priac je potrebné prizvat® vSetkych majitelov a spravcov
podzemnych a nadzemnych vedeni inZinierskych sieti k ich presnému vytyceniu. Je nutné
vsetky existujlice siete zabezpecit’ pred porusenim.

4, Uprava rezimu povrchovych a podzemnych vod

Odvodnenie zastavkového pruhu je zabezpedené pozdiznym a prieénym sklonom vozovky.
Prie¢ny sklon je 2%, ktory je odvrateny od nastupnej hrany zastavky.

Odvodnenie komunikécie bude zabezpe&ené pozdiznym a prie¢nym sklonom vozovky.
Zrazkové vody z povrchu cesty budi pozdiznym a prie¢nym sklonom vozovky odvedené do
ulicnych vpustov anasledne do cestnej kanalizicie. Cestnd plan pod zastivkou bude
odvodnena pozdiznou dreniZou DN 160, ktord bude zatistend do existujiiceho systému
odvodnenia.

5. Zvlastne poziadavky na postup stavebnych prac

Na postup stavebnych prac budi kladené mimoriadne poZiadavky. Tie vyplyvaju najmi

z faktorov, ze :

- komunikécia bude budovana za prevadzky;

- bude potrebné zaistit’ bezpecnu prevadzku verejnej dopravy;

- prevadzku stavebnych strojov, mechanizmov a nakladnej dopravy pre rekonstrukéné
préce.

- zaistit’ ochranu podzemnych a povrchovych vod.

Postup stavebnych préc riesi POV — Plan organizicie vystavby (11).
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Autobusové zastavky - IROP 1 — SO 103: Tajovského, park, smer mesto

DSP/DRS 1. Technicka sprava
6. Charakteristika a popis technického rieSenia komunikacie
6.1 Zhodnotenie sac¢asného stavu

Zastavka sa nachddza v jazdnom pruhu, v bezprostrednej blizkosti frekventovanej kriZovatky
ulic Tajovského aJanka Krala. Z dovodu jej nevhodného umiestenia vznikajui kolony
a neprehladné situacie. Je naruSena bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky. Z uvedenych
dovodov sa rozhodlo o zruSeni zastavky a jej vybudovani v novej polohe, vo vzdialenosti cca
280 m smerom na Podlavice.

Stipy verejného osvetlenia st osadené na pozdiz komunikécie.

V blizkosti sa nachadzaji priechody pre chodcov, ktory nesplhaji poZiadavky TP 10/2011
Navrhovanie debarierizacnych opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu
a orienticie na pozemnych komunikéciich.

6.2 Navrhované rieSenie

Zastavka sa vybuduje na pozemku parcelné ¢islo 2689, ktory je v majetku Mesta Banska
Bystrica, v blizkosti Ekonomickej fakulty UMB a Mestského parku. Na pozemku je
v stasnosti parkovisko pre motorové vozidl4, s poruSenym povrchom. Po prvotnom naruSeni
celistvosti povrchu je obmedzend funkénost' odvodnenia - zrdzkové vody vnikaji cez
poruseny povrch do podlozia. Vplyvom mrazov sd nésledne poruSené podkladné vrstvy
konStrukcie vozovky.

Zastavka bude umiestnend mimo jazdného pruhu na zastivkovom pruhu bez fyzického
oddelenia.

Existujice konS$trukéné vrstvy andsyp sa vyburaju. Hribku existujicich konS$trukénych
vrstiev predpokladdme 600 mm.

Pod novymi konstrukénymi vrstvami sa zrealizuje aktivna vrstva hr. 500 mm zo Strkodrviny
0/63. V pripade potreby je mozné vystuzit aktivnu vrstvu vystuzno-separatnym
geokompozitom.

Navrhujeme vymenu podlozia hribky 0,50 m pod aktivnou vrstvou, ktord sa vSak bude
realizovat’ iba v pripade, Ze nameran hodnota Ezp»<45 MPa. Meranie sa prevedie 0,50 m pod
cestnou planou, formou statickej zataZovacej skisky. Nova paraplan bude zhutnend. Na
zhutnentd paraplan bude navezeny lomovy kamen frakcie min. 0-300, ktory sa zasype
Strkodrvinou frakcie 0-63 a zhutnf sa.

Zhotovitel prevedie skiisky hutnenia na pokusnom tseku.

Rozmery pokusného useku urcuje STN 73 61 33 — priloha A Terénna skiska zhutnitelnosti
zemin. Sposob prevedenia statickej zat'azovacej skusky na kontrolu miery zhutnenia urcuje
STN 73 61 33 — priloha F.

PoZadované miery zhutnenia, modulu deforméicie a ich pomerov pre podloZie nasypu, nasypu
a konStrukénd plan sd urcené v tabul’ke 10 — STN 73 6133:2017. Minimalna hodnota miery
zhutnenia pre podloZie je Eqp>45 MPa.

Nestmelend zmes sa bude klast’ na konStrukénd plan. Pozadovany modul deformacie na
konStrukénej plani Eup je stanoveny na 90 MPa.

Pod ochrannou vrstvou zo §trkodrviny bude poloZeny vystuZno-separa¢ny geokompozit.
Vystuznd geomreZa sliZi na zvySenie unosnosti podloZia a zabezpecuje celkovu stabilitu,
geotextilia zabezpeCuje separacno-filtraénd funkciu. Geotextilia je netkand tvorend
polypropylénovymi vlidknami min. pevnosti v fahu 18 kN/m pozdiZne aj prieéne, min. CBR
staticky vpichovy odpor 2,65 kN v zmysle STN 73 3040. Geotextilia musi byt s vystuZnou
geomreZou spojend priemyselne zlepenim pocas vyrobného procesu. Spojenie/zlepenie sa
vytvara pri nidnose polymérového povlaku na vystuzni geomrezu a musi mat dostatocni
pevnost’, aby sa zabezpecilo spravne fungovanie geokompozitu.
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Autobusové zastavky - IROP 1 — SO 103: Tajovského, park, smer mesto

DSP/DRS 1. Technicka sprava

Poziadavky na geokompozit:

- tahova pevnost’ v prieénom a pozdiznom smere je minimalne 60 kN/m (EN ISO
10319);

- pomerné prediZenie v oboch smere nie je vicsie ako 10%;

- dlhodoba tahova pevnost v pozdiznom smere pre teplotu 20°C, PH=4-7, zasypovy
material frakcie (d50 > 22; d90 > 28) mm pre navrhovu Zivotnost 120 rokov nie je menSia
ako 28 kN/m

PoZiadavky na typ a minimalny modul deformacie E.p stanoveny podl'a STN 73 6133:2017,
ochrannej vrstvy zo Strkodrviny - st uvedené v tabul’ke 11 — TKP ¢ast’ 5 — Podkladové vrstvy,
ktoré su ucinné od 15.06.2014.

PoZadovany modul deformacie Ezyp je stanoveny je na 120 MPa a pomer Ezep /Eaq < 2,2.

Miera zhutnenia na vrstve - Cementom stmelena vrstva zo zmesi CBGM Cys - 97% PS -
TKP cast’ 5 — Podkladové vrstvy, tabulka 26 Preberacie skusky.

Novy povrch zastavky bude tvoreny cementobeténovym krytom.
Rozmer CB dosky je 4,50 m x 3,10 m. Pocet CB dosiek je 9 ks.

Pri realizécii je potrebné dodrzat’ STN 73 61 23:2018 Stavba vozoviek — Cementobeténové
kryty a TKP cast’ 8§ — Cementobeténovy kryt vozoviek, ktoré su icinné od 15.8.2011.

Pri spojeni novej a existujiicej vozovky je potrebné dodrzat’ TP 01/2014 - Navrhovanie a
realizdcia dodato¢nych jazdnych pruhov, napojenia vozoviek a priecnych rozkopavok
cestnych komunikécii, ktoré sd ti¢inné od 15.02.2014.

Obrubniky pozdiZ nastupnej hrany zastavok sa vymenia. PouZijii sa bezbariérové obrubniky
tzv. kasselské, kde budi pouZité cestné obrubniky. Prefabrikované obrubnikové dielce dizky 1
m su tvarované tak, Ze zasahujui do okraja vozovky zastavky a tvoria v nej Zliabok, ktory vedie
kolesa autobusu €o najblizSie k nistupnej hrane. Samotnd hrana je zaoblend tak, aby pri
kriteni kolesa nedochadzalo k poSkodzovaniu pneumatik. Tato dprava umoZiuje
autobusu/trolejbusu zdjst’ ¢o najtesnejSie k hrane nastupiSta. Obrubnik zarovenn zaist'uje
optimalnu vySku nastupiSta, aby bola co najblizSie urovni podlahy nizkopodlaznych
autobusov. Uprava ulah¢uje nastup a vystup osobam so zniZenou pohyblivostou, cestujicim
s koc¢ikmi, ale urychli aj odbavovanie ostatnych cestujiicich. Obrubniky maji vysokud odolnost’
proti agresivnemu slanému prostrediu.

PozdiZ nastupnych hran zastdvok bude osadeny varovny pas $irky 0,40 m, vo vzdialenosti 0,50
m od hrany néstupiska. Varovny pas sa pouZiva na vSetkych miestach, kde je vySkovy rozdiel
medzi vozovkou a chodnikom mens$i ako 50 mm. Varovny pas sa pouZiva v miestach, kde je
prevladajuici smer pohybu chodcov.

Varovny pas ma za tulohu varovat Cloveka so zrakovym postihnutim pred vstupom do
nebezpecného priestoru, ak nie je varovanie zabezpecCené inak. Varovny pas je farebne
kontrastny k okoliu, jednotnej farby a musi byt jednoznacne identifikovateIny dlhou bielou
palicou a naslapom.

Konstrukéné vrstvy néstupiska / prilahlého chodnika sa vybtraji. PoloZia sa nové
konsStrukéné vrstvy, povrch bude tvoreny zamkovou dlazbou. Vzhl'adom na vySkovy rozdiel
medzi povrchom néstupiska a existujicim terénom sa zrealizuje palisidovy murik z palisad
16,5 x 90 cm, dizky 35 m. Palisidy budii osadené do beténového 167ka. PozdiZ nastupiska sa
osadi zabradlie vysky 1,10 m.

Priechod pre chodcov je rieSeny ako bezbariérovy, s upravou pre osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie. Priechod zabezpecuje plynuly prechod z peSej plochy na
komunikéciu so sklonom maximéalne 1:8, so zvislym prevySenim najviac 20 mm.
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Autobusové zastavky - IROP 1 — SO 103: Tajovského, park, smer mesto

DSP/DRS 1. Technicka sprava

Pri realizacii je potrebné dodrzat’ TP 10/2011 - Navrhovanie debarierizacnych opatreni pre
osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie na pozemnych komunikaciach, ktoré si
ucinné od 10.11.2011.

Osvetlenie priechodov pre chodcov je rieSené v prilohe €.7 - Osvetlenie priechodov pre
chodcov.

Zastavka MHD a regiondlnej dopravy Tajovského, park, smer mesto.

Zastavka sa nachadza v nadmorskej vySke 351 m n. m..

Povodna zastdvka je obsluhovana 3 spojmi v ¢leneni — autobusy 34; regiondlne autobusy
601455, 601462.

Zastavka MHD je predpisanym sposobom oznafené a vybavené miesto uréené na nastup,
vystup, prestup cestujicich MHD.

Podla druhu dopravy ide o zastivku kombinovani - mestskej hromadnej dopravy
a autobusovej dopravy.

Podrla druhu zastavujicich vozidiel ide o zastavku — autobusovd.

Podl'a zastavovania vozidiel na zastivke ide o zastavku stalu, na ktorej zastavuji vozidla
vSetkych liniek vyznacenych na zastavke.

Podrla prevadzky na zastavke ide o zastavku nastupnid a vystupni (pre MHD) a nécestnt (pre
autobusovi dopravu). Zastdvka zabezpeCuje nadvidznost’ prepravnych vztahov medzi
sidelnym ttvarom — Banskou Bystricou a Sir§im dzemim. Zastavka autobusovej dopravy ma
spolo¢nu nastupnu hranu so zastavkou MHD.

Zastavka zabezpecuje nadvidznost prepravnych vztahov v sidelnom ttvare — meste Banska
Bystrica.

Navrhové obdobie priestorového usporiadania zastavky sa stanovuje v silade so Zivotnostou
rekonstruovanej komunikacie z hl'adiska jej kategérie a priestorového usporiadania spravidla
na 30 rokov. Navrhové obdobie vozovky zastavky je 20 rokov.

Zastavka ma vyrieSeni nadvidznost na peSie trasy. Chodnikom je napojena existujicu
komunikac¢nd siet.

Zastavka je situovana v priame;j.

Zastavka je umiestnena vpravo v smere jazdy, mimo jazdného pruhu, na zastdvkovom pruhu
bez fyzického oddelenia, za spevnenou castou krajnice.

Di7ka vyradovacieho a zarad'ovacieho tiseku je navrhnuta 11 m a 7 m.

PozdiZ nastupnej hrany, dizky 25 m, je umiestnené nastupiste. Nastupiste je od zastavkového
pruhu oddelené obrubnikom, ktory je osadeny do betonového l6Zka. Povrch nastupiska
(z&mkova dlaZba) nie je totoZny s povrchom chodnika (asfaltovy kryt), ktory nan nadvézuje.
Sirka nastupi§ta umoZituje bezpeény pohyb cestujticich.

KonStrukcia vozovky zastavkového pruhu (CB kryt) nie je totoZna s konStrukciou vozovky
jazdnych pruhov (asfaltovy kryt).

Zastivka je oznadend avybavend ozna¢nikom umiestnenym na zastivkovom stipiku.
Oznac¢nik je umiestneny tak, aby bol viditelny pre vsetkych ucastnikov cestnej premavky,
nezakryva zvislé dopravné znacky.

Oznacnik je zloZeny zo znacky zastavka, z tabulky s ndzvom zastavky, z tabulky vyvesnych
cestovnych poriadkov.

Zastavka je na zastdvkovom pruhu oznacend prislu§nym vodorovnym dopravnym znacenim —
V1la Zastavka autobusu, trolejbusu a elektricky.

Na zastavke je zriadeny pristreSok, ktory nezasahuje do priestoru nastupista. Osadi sa
pristreSok, ktory sa demontuje a presunie z pdvodnej polohy zastavky.

Pozdi? komunikicie je verejné osvetlenie, ktoré zabezpetuje osvetlenie zastivky ako aj
priechodu pre chodcov. Pohyb chodcov nie je riadeny svetelnou signaliziciou.

Odvodnenie zastavky je zabezpedené prie¢nym a pozdiZznym sklonom. Zastivka sa nachadza v
priamej, vozovka je klopend smerom ku komunik4cii. Navrhovany je jeden uli¢ny vpust, ktory
sa v pripade potreby prepoji potrubim s existujicim vpustom vo vzdialenosti 25 m.
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Obrubniky pozdiZ nastupnej hrany zastavky sa vymenia. PouZijii sa bezbariérové obrubniky
tzv. kasselské — 27 m, vratane prechodovych prvkov.

Styk CB vozovky zastivky a existujicej asfaltovej vozovky sa bude realizovat podla
prislusnych vzorovych prie¢nych rezov.

Podl'a TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraStruktiry sa povaZuje autobusova zastavka za
nebezpecné miesto, kde je ohrozena bezpecnost’ cyklistu. Zuvedenych ddévodov sa
nenavrhovali kryté boxy, stojiska pre cyklistov.

6.3 Smerové a vyskové vedenie, Sirkové usporiadanie

Parametre zastdvok sa nemenia — ponechdva sa existujice smerové a vySkové vedenie a tiez
Sirkové usporiadanie zastivok.

6.4 KonsStrukcia vozovky

Vozovka je navrhnutd na zéklade technickej podmienok TP 12/2015 Navrhovanie
cementobetonovych vozoviek na cestnych komunikdcidch a STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikdcii ako tuha.

Konstrukcia je navrhnut pre dopravné zat'aZenie triedy IV., stredné, v zloZeni:

Navrh vozovky podl'a STN EN:

CB doska CB1II STN 73 61 23 240 mm
Cementom stmelena vrstva CBGM Cuys STN 73 6124-1 260 mm
Strkodrvina UM SD: 0/45 Gp STN 73 6126 350 mm
Celkom 850 mm

Navrh nastupiska / chodnika podl'a STN EN:

Zamkova dlazba (siva, Cervena) DL STN 73 6131-1 60 mm
Drvené kamenivo fr. 4-8 SD STN EN 13 242 30 mm
Strkodrvina UM SD; 0/31,5 Ge STN 73 6126 130 mm
Strkodrvina UM SD; 0/45 Gp STN 73 6126 200 mm
Celkom 420 mm

Vypocet konstrukcie vozovky

A. Dopravné zataZenie

Podla STN 73 6114 je komunikicia zaradena do IV. triedy dopravného zataZenia (TDZ);
charakteristika zataZenia — stredné; celoro¢ny priemer poctu prejazdov tazkych nédkladnych
vozidiel v obidvoch smeroch za 24 h TNV 101 az 500; orientacna Specifikicia pozemne;j
komunikécie — zbernd komunikécia.

NV=57 voz/24 h — V JEDNOM SMERE

NVp =(6z + dk) . NV = (1,10+1,39) x 57 = 142

Redukovany pocet ndkladnych vozidiel v jednom smere:
NVred=B1.B2.B3.B4.NVp=0,5x 1,0x 1,0 x 1,8 x 142 = 128 — priecna hrana
NVred=B1.B2.B3.B4.NVp=0,5x1,0x0,18x 1,8 x 142 =23 - pozdiZna hrana
Celkovy pocet nakladnych vozidiel:

NVc=NVred . 365 . no =128 x 365 x 20 = 934 400 — prie¢na hrana

NVc =NVred . 365 . no = 23 x 365 x 20 = 167 900 — pozdizna hrana

Celkovy pocet navrhovych naprav / ndvrhové obdobie
Nc=B5.NVc=1,273x934400 =1 189491 — prie¢na hrana
Nc=B5.NVc=1,273x 167900 =213737 - pozdiina hrana
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B. Klimatické podmienky

- index mrazu: I, = 500, pre periodicitu n = 0,15 — STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikécii, Z4dkladné ustanovenia pre navrhovanie

C. Vodno-teplotny reZim podloZia
Uvazujeme s vodnym reZimom kapilarnym.

Unosnost’ podlozia je uvazovani E, =45 MPa.
- potrebny tepelny odpor vozovky: Ry, = 0,371 m>.K.W-!

Ochrana proti u¢inkom premfzania:
Rv >Ry,
0,24 0,26 0,35

R,= + + =0,390 m>.K.W"!
2,55 2,15 2,00

0,390 m>.K.W'> 0,371 m>.K.W!
VOZOVKA VYHOVUJE

Sirku CB dosky navrhujeme 3,10 m. Dizka dosky je 1,5 ndsobkom irky dosky.

Di7ku dosky CB krytu navrhujeme 4,50 m.

Prva a posledna CB doska ma Sikmy néjazd / vyjazd, aby sa prediSlo sicasnému zataZeniu
priecnej Skary oboma kolesami vozidla hromadnej dopravy.

Na CB kryt vozovky sa pouzije portlandsky cement triedy CEM 142,5 STN EN 197-1.

Bet6n na CB kryt - Beton STN EN 206-1 — C 35/45 — XD3, XC4 (SK) — C1 0,4.

Do CB krytu sa uloZia 2 vrstvy kari siete ¢ 8/8 mm s okom 100/100 mm. Krytie z vrchnej Casti
min. 50 mm, zo spodnej Casti 50 mm — podl’a detailu vo vzorovych prieénych rezoch. Krytie je
v stilade STN EN 1992-1-1 Navrhovanie beténovych konstrukeii.

Medzi CB dosku a vrstvu CBGM sa rozprestrie tkand separacna geotextilia, ktord zamedzi
prekopirovaniu pripadnych trhlin.
Poziadavky na geotextiliu:

- prediienie (faZnost’) min. 45 %

- pevnost’ v tahu: min. 16 kN/m pozdizne aj prie¢ne
- CBR staticky vpichovy odpor min. 2,8 kN

- dynamicky vpichovy odpor max. 19 mm

- okatost’ 090 80 mikrometrov

- priepustnost’ kolmo na geotextiliu 0,06 m/s

Prieéne §kary sa vystuZia klznymi tfimi — ¢ 25 mm, dizky 500 mm.

V priecnych Skarach sa pouZivaji klzné tfne z hladkej ocele znacky 10 216 a 11 373 s
certifikatom, na povrchu ktorych je plastovy povlak hriibky najmenej 0,3 mm a najviac 1,25
mm, zaruéujiici ochranu ocele proti korézii. Priemer a tolerancie priemeru tfiiov musia spifat’
poziadavky STN EN 10060. Klzné tfne musia byt rovné, zbavené ostrych vycnelkov a
nerovnosti a musia mat’ hladké konce bez ostrych vycnelkov presahujuicich priemer klzného
tina. Musia sa skladovat’ tak, aby nenastalo ich zdeformovanie a zneCistenie, pripadne
poskodenie celistvosti povrchovej ochrany.
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Klzné ocelové tfne musia byt uloZené v strede hribky dosky v jednej rovine, rovnobeZne
s povrchom vozovky a kolmo na Skéru. Vzajomna vzdialenost’ tfmov je 250 mm. Vzdialenost
tfnov od okraja dosiek nesmie byt mensia ako 250 mm.

Kontraktaéné Skary sa zhotovuju narezanim do zatvrdnutého beténu v mieste budticej priecnej
Skary. Priecne kontrakéné (zmrastovacie) Skary odporicame rezat’ postupne.
Hlbka rezu priecnej skary je 75 mm. (0,30 — 0,35 x h)

Aby sa mohlo urobit’ vyplnenie $kar, izke Skary sa v hornej Casti rozsiria, v nadviznosti na
odportcanie vyrobcu Skarovacej hmoty:
- priecne $kary na 8 — 10 mm, do hlbky 25 mm

Pomer Sirky a vySky hmoty vyplne Skary je modul tesnenia. NajmenSia hodnota modulu
tesnenia je 1.

Na vyplilovanie a utesnenie Skar proti vnikaniu necistdt a vody sa pouzivaju zalievky, tmely
alebo pruzné tvarované vlozky spliajiice poZziadavky STN EN 14188-1, STN EN 14188-2 a
STN EN 14188-3. Skéra sa musi pred utesnenim oistit’ od neistdt, vysusit’ a pripadne aj
natriet’ penetraénym alebo adhéznym néiterom , ak to predpisuje vyrobca.

Spojenie asfaltovej vozovky a cementobeténovej vozovky sa prevedie podla vzorového
prie¢neho rezu. Pozdizna ¥kira bude vyplnena asfaltovou zilievkou, pod ktorou sa bude
nachédzat’ tesniaca vlozka. Ako dilata¢ny prvok medzi vozovkami bude pouZita hobra hr. 10
mm macana v asfalte.

V miestach styku s existujicou vozovkou sa tato upravi zafrézovanim tak, aby bolo napojenie
plynulé (v pozdiZznom aj prie¢nom smere).

Pre spevnenie asfaltovej vrstvy, zvySenie odolnosti proti rozjazdeniu a vytvaraniu trhlin sa pod
lozn1 vrstvu poloZi ocel'ovy kompozit, ktory je zhotoveny z pletenej dvojzakrutovej ocelovej
Sesthrannej siete a priecnych speviiyjicich ty¢i vpletenymi do siete. Nomindlna tahova
pevnost v pozdiZznom a prie¢nom smere je 40/40 kN/m. Ocelovy drét je hrubo galvanizovany
zliatinou Zn + 5% Al. PrediZenie nesmie byt mensie ako 8% v zmysle STN EN 10 223-3.
Kompozit sa vhodnym spdsobom pred poloZenim hornych asfaltovych vrstiev zaisti — napr.
skrutkami do betonu. Raster kotvenia je $tandardne 1-1,5 ks/m?. Pri realizécii je potrebné
dodrzat inStalacny manual vyrobcu.

KOTEVNE PRVKY
KLZNE TRNE $25/500 po 250 mm
ZASTAVKA — , ,
prie¢ne tfne medzi doskami
ks
SO 103 - Tajovského, park, smer mesto 88

6.5. Podlozie vozovky

Nebol vykonany IGHP. V podlozi predpokladdme vyskyt piescitych zemin — hlinity, ilovity
piesok. Navrhujeme vykonanie statickej zat'azovacej skusky na drovni — 1,35 p.t.. Na zaklade
nameranych hodn6t modulu deformicie sa rozhodne o vymene podloZzia v hribke 0,50 m.
K realizacii statickej zat'aZovacej skiSky je potrebné prizvat’ stavebny a autorsky dozor.
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6.6.  Popis z hl’adiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhovanymi technickymi opatreniami v rdmci stavby sa predpokladd minimalizicia ruSenia
ekologickej rovnovéhy.

Bude potrebné vyruibat’ 1 ks stromu.

V priebehu rekonsStrukcie zastivky na miestnej komunikicii bude vplyvom staveniskovej
dopravy zvySena intenzita dopravy, ktora sposobi narast hlucnosti, vibracii a prasnosti v okoli
komunikécie. Po ukonceni vystavby sa vSetky tieto do¢asné negativne vplyvy odstrania. Po
uvedeni stavby do prevddzky sa nepredpokladd narast nepriaznivych vplyvov na Zivotné
prostredie v porovnani so sicasnym stavom, ale naopak, ddjde k ich elimin4cii.

6.7.  Popis z hPadiska bezpe¢nosti cestnej premavky, dopravno — inZinierske tidaje

Nepredpoklada sa zvacsenie prepravnej kapacity primestskej a mestskej hromadnej dopravy
a tym zvySenie poctu autobusov / trolejbusov premévajicich na sledovanom udseku.

Podl'a velkosti dopravného zataZenia (STN 736114) je miestna komunikicia zaradena do
triedy dopravného zataZenia IV - stredné — celorocny priemer poctu prejazdov tazkych
nékladnych vozidiel v obidvoch smeroch za 24 hodin 101 - 500.

] POCET PQCET
) REGIONALNE | SPOJOV | JAZD
SO | NAZOV | SMER | TROLEJBUSY | AUTOBUSY UTOBUSY e o
HOD | HOD
103 TaJ‘;V;rll‘(eho’ mesto ] 34 601455, 601462 3 57

6.8.  Popis z hP’adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych
zariadeni pocas vystavby

Pocas vystavby je nutné dodrziavat’ vSetky platné normy a bezpecnostné predpisy o ochrane
zdravia pri praci. V zaujme ochrany pracovnikov stavby je potrebné dodrZiavat’ technologické
postupy, hygienické predpisy, zaskol'ovanie pracovnikov a vykonavanie prac kvalifikovanymi
pracovnikmi pre prisluSnu profesiu.

KedZe staveniskovd doprava bude vyuzivat jestvujucu cestnu siet’, je treba prihliadat’ na
ostatnych ucastnikov cestnej dopravy doslednym dodrziavanim dopravnych predpisov a
principov tolerancie.

Pri stavebnych pracach je nutné zabezpecit bezporuchovi prevadzku stavebnych
mechanizmov.

Nevyhnutnym predpokladom bezpecnosti stavebnych cinnosti je vytyCenie vSetkych
inZinierskych sieti, ich viditeI'né oznacenie a zabezpecenie pocas celého obdobia vystavby.

Pre zabezpecenie ochrany bezpecnosti pri préci je nutné dodrZat' ustanovenie vyhlasky c.

374/90Zb.
7. Vybavenie komunikacie
7.1.  Zachytné bezpe¢nostné zariadenia

V miestach autobusovej zastavky nie je navrhnuté Ziadne zachytné bezpecnostné zariadenie.
7.2. Omedznikovanie stavby

Omedznikovanie hranic pozemku nebude realizované.
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8. Bilancia humusu a zeminy a manipulacia s nimi
Zo stavby bude potrebné odviest’ odpad z vyburania konstrukénych vrstiev vozovky.

9. Odpady

.....

.....

kategorie ostatné odpady (,,O%). Pri likvidacii odpadu kategérie ,,O“ je nutné dbat’ na ¢o
najvyssi podiel uskuto¢nenych recyklacii (vratane napr. recyklacie frézovanych asfaltovych
vrstiev vozovky). ,,Ostatné odpady** zo stavby, ktoré nebudi recyklované, je mozné ukladat’ na
vhodnych sklddkach stavebného materidlu.

Sti¢asne mdzu vznikat v malych mnozZstviach aj odpady viazané na previddzku a cinnost
stavebnych strojov a zariadeni. Tieto ¢innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a
vicsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit’ do kategérii nebezpecny odpad (,,N*).

Cinnosti, pri ktorych vznikaji stavebné odpady, sa daju charakterizovat’ takto:

- vyburanie a uprava jestvujicich konStrukcii vozoviek v miestach napojenia na sticasny
stav,

- vykopové price na budovani cestnych telies, vymena nevhodného podloZia, dprava
podlozia,

- priprava r6znych komponentov na stavbu,

- pokladka jednotlivych vrstiev komunikéci,

- dokoncovacie préace.

Podl'a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR zb. ¢. 284/2001 z 11.jina 2001 zaraduju
sa tieto odpady zarad’uju do skupin takto:

17 Stavebné odpady a odpady zdemoldcii (vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest)

1701  Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

17 01 01 Betén
17 01 03 Keramika
17 01 07 Zmesi beténu,tehél,obkladaciek, dlaZdic keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

1703 Bitimenové zmesi, uhol'ny decht a dechtové vyrobky
1703 02 Bitimenové zmesi iné

1704 Kovy (vritane ich zliatin)

17 04 02 Hlinik
17 04 05 Zelezo a ocel’
1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10

1705 Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych ploch), kamenivo a materil
z bagrovisk
17 05 06 Vykopova zemina ina

1709 Iné odpady zo stavieb a demolacii
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné

20 Komunélne odpady
2003 Iné komunélne odpady
2003 01 Zmesovy komunélny odpad
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Vsetky druhy odpadu oznacené ako ,,0“ - ostatny odpad bude odvazany na skladku firmy
Pemax-plus s.r.o., Medeny Hamor 4949/14, 974 11 Banska Bystrica. Skladka sa nachadza
v Kostiviarskej - Recyklacné stredisko — Kameniolom. Prepravné vzdialenost’ na skladku je
cca 5 km.

Kovovy odpad do firmy - Zberné suroviny Zilina a. s., Majerska cesta 11, 974 01 Banska
Bystrica. Prepravna vzdialenost’ na skladku je cca 6 km.

Tabul’ka s prehl'adom predpokladaného mnoZstva odpadov zo stavby sa nachadza v prilohe
tejto projektovej dokumenticie.

Nakladanie s odpadmi vznikajicimi v mieste stavby sa bude riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
zdkona & 223/2001 Zb., o odpadoch a ustanovenim vyhlasky MZP &. 284/2001 Zb., o
kategorizécii odpadov.

Pred vlastnou likviddciou bude vznikajici odpadovy materidl ponudknuty prisluSnému
spravcovi. Nasledna faza nakladania s odpadmi bude zaistend dodavatel'skym sposobom
priamo osobami opravnenymi k tymto ¢innostiam podl'a zékona ¢.223/2001 Zb., o odpadoch.
Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat’ vyuZitie alebo zneSkodnenie uvedenych
druhov odpadov budu uzavreté zhotovitel'om stavby.

Kone¢né rozhodnutie o spdsobe likvidacie (vratane miest pripadného uloZenia odpadu) bude
do znac¢nej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii odpadu.

10. Dopravné znacenie

Prace budu prebiehat’ v jednej etape. Predpoklad zaciatku vystavby je rok 2019.
Celkova doba vystavby sa predpoklada 8 tyZdiiov - cca 2 mesiace. Predpoklad konca vystavby
je rok 2019.
Stavenisko musi byt oznacené dopravnymi znaCkami, tabulkami, zdbranami, vystraZnymi
svietidlami a prenosnymi zariadeniami docasnej svetelnej signalizicie, vZdy odsuhlasenymi

ODI PZ.

Prenosné dopravné znacenie sa osadi podl’a prilohy €. 5.
Trvalé dopravné znacenie sa osadi podla prilohy €. 6.

Pri realizécii je potrebné dodrzat’ vyhlaSku MV SR €.9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
o cestnej premavke.

11. Plan organizacie vystavby - POV
11.1 Charakteristika staveniska

Z hladiska umiestenia, popis jestvujiceho stavu

Predmetom rieSenia je Uisek miestnej komunikacie na Tajovského ulici, smer mesto, v okrese
Banska Bystrica. Cesta sa nachadza v katastrdlnom tuzemi obce Banska Bystrica. Povrch
zastavky MHD je tvoreny asfaltovym beténom. V sucasnosti su viditeIné deformacie na
povrchu zastavky MHD.

Z hladiska geologickych pomerov
V mieste vystavby stavebnych objektov nebol vykonany podrobny inZinierskogeologicky
prieskum.

Z hladiska vedenia verejnej premavky
Oprava zastivkového pruhu na miestnej komunikacie v okrese Banskd Bystrica sa dotkne
existujuceho komunika¢ného systému. Zastavky sa budd opravovat’ bez vylicenia verejnej

HBH Projekt spol. s r.o. 13



Autobusové zastavky - IROP 1 — SO 103: Tajovského, park, smer mesto

DSP/DRS 1. Technicka sprava

premavky na miestnej komunikécii. PoCas vystavby sa bude pouZivat’ existujica zastivka,
ktora sa po vybudovani novej zastavky zrusi.

Z hladiska jestvujucich inZinierskych sieti
Poloha existujicich inZinierskych sieti bola potvrdend ich spridvcami alebo zistend zameranim

vteréne — verejné osvetlenie. Priebeh inZinierskych sieti bol overeny pri prejednivani
dokumenticie s majetkovymi spravcami.

Pred zac¢atim stavebnych prac je nutné presné vytycenie inzinierskych sieti spravcami.

Z hladiska zastavby:
Pri realizécii stavby nebude potrebné asanovat’ Ziadne objekty.

Z hl'adiska loZisk nerastnych surovin:
Na mieste staveniska nie s evidované nijaké loZiska nerastnych surovin.

11.2 Uvolnenie staveniska

V ramci odovzdania staveniska musi byt’ zabezpecené uvolnenie ploch potrebnych k realizacii
stavby. Priprava dzemia bude pozostavat’ z pripravy pozemkov pre zariadenie staveniska —
stavebnych dvorov, sklidok materialu, sklidok zeminy a odpadu.

11.3 Zabezpecenie ochrannych pdsiem
Pri prevadzani vystavby je nutné reSpektovat ochranné pasma vedeni inZinierskych sieti,

ktoré sa nachadzaju na stavenisku a v jeho tesnej blizkosti.
Ochranné pasma dotknutych objektov:

miestna komunikicia I5m
kanalizacia DN 500 (od vonkajSieho okraja) 1,5m
kablové vedenie VN, NN 1m
telekomunikacny vedenie 2m
STL plynovod / pripojka I m

Poznamka: VSetky ochranné pasma vedeni sieti si vymedzené v uvedenej Sirke na obidve
strany od obrysu vedenia. U vzdusnych vodi€ov je ochranné pdsmo dané v uvedenej Sirke na
obidve strany od polohy krajnych vodicov.

Vsetka stavebnda Cinnost,, ktord bude prevadzana v ochrannych pasmach sa riadi prisluSnymi
zakonmi a predpismi a moZe byt prevadzana iba so sihlasom spravcu zariadenia, ku ktorému
ochranné pasmo prislicha.

11.4 Stanovenie obvodu staveniska

Vsetky technické dpravy sd navrhnuté v rdmci pozemkov, ktoré si v majetku mesta.
Obvod staveniska je vymedzeny prenosnym dopravnym znacenim. Trvaly z4ber sa neuvazuje.
Pred ukonéenim stavby budu vSetky docasne zabraté plochy uvedené do pdvodného stavu.

11.5 Zdsady ndvrhu zariadenia staveniska

Zariadenie staveniska bude pozostdvat’ zo stavebného dvoru, skladu materidlu. Odpady sa zo
stavby sa budd odvézat’ priamo na urcend skladku. Stavebny dvor sa uvaZuje na pracovnych
miestach, ktoré si vymedzené prenosnym dopravnym znacenim. Dodéavatel’ si mdze zriadit’ na
vlastné naklady aj iny stavebny dvor.
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11.6 Pripojenie staveniska k sietam

Privod pitnej vody je moZzny dovozom v cisternich. Skladovanie technologickej vody bude
v do¢asnych zésobnikoch v objeme cca 5 m®.
Je moZné pouzivat’ naradie s autondmnym pohonom a pouZit’ mobilnu elektrocentralu.

11.7 Ndvrh postupu realizdcie stavby

Na realizaciu stavby su stanovené podmienky pre zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel’ stavby musi okrem vSeobecnych podmienok a poziadaviek kladenych pri realizacii

stavebnych prac zabezpecit’:

- zamedzenie kontaminicii vOd ahorninového prostredia rieSenim odvodnenia
a dobrym technickym stavom stavebnych mechanizmov

- zamedzenie pras$nosti kropenim

- dodrzat’ normy a predpisy pri praci v ochrannych pasmach

- pri vyjazde na mimostaveniskové cesty zabezpecit’ Cistenie vozidiel a ciest

- bezpeénu prevadzku verejnej dopravy

Pri stavebnych pracach bude osadené prenosné dopravné znacenie usmeriiujice premavku.
Néavrh prenosného dopravného znacenia je spracovany podl'a TP 06/2013 PouZitie dopravnych
znaCiek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest, ktoré si ucinné od
15.11.2013.

Pri pracach vo vozovkach a na priestranstvich pozdiZ pozemnej komunikacie je nutné zvolit
taky technologicky postup pri realizdcii zemnych vykopovych prac, pri ktorom budd
vytvorené prekdzky na pozemnej komunik4cii len v minimélnej miere a na dobu nevyhnutne
potrebni. Dizka prekazky musi byt’ volena tak, aby bola zaistena rozhladova vzdialenost’ od
zaciatku prekazky po jej koniec.

Zemné prace na stavbe je vhodné realizovat' v obdobi, kedy nebude pocas realizacie
stavebnych pric dochddzat’ k znecistovaniu stavbou dotknutych komunikacii. V opacnom
pripade je nutné prijat také opatrenia, aby na predmetnych cestich nedochadzalo
k znecistovaniu vozoviek. Pokial’ k znecisteniu ddjde, je investor stavby povinny zabezpecit
okamzité odstranenie necistoty z pozemnych komunikéacii.

Pocas realizicie stavebnych prac je investor stavby povinny zabezpecCit nepretrZity pristup
vozidiel poZiarnej ochrany a vozidiel zdravotnickej zachrannej sluZby k jednotlivym bytovym
domom a k ostatnym objektom, popred ktoré trasa prechadza.

Investor stavby zodpoveda za prijatie vhodnych opatreni na zaistenie potrebnej bezpecnosti a
ochrany chodcov vo¢i pripadnym padom do otvorenych vykopovych ryh.

Chodniky je nutné zabezpegit' pozdiznymi uzidverami .Pri velkej intenzite chodcov pridat
dotykovi liStu pre nevidiacich.

Pri vykonavani zemnych vykopovych pric je zakazané ukladat materidl z vykopov na
chodnik, vozovku a krajnicu pozemnej komunikicie.

Na prenosné dopravné znaCenie v Case realizacie sa pouZiju dopravné znacky podl'a vyhlasky
¢.9/2009 Z. z. MV SR.

KaZzdy pracovny usek bude nutné zabezpecit dopravnymi znackami zoboch stran. Pre
zabezpecenie dopravného znaenia sa pouZiju prenosné, zvislé dopravné znacky, ktoré su
nadradené trvalym zvislym dopravnym znackdm. Znacky musia byt umiestnené na ¢erveno —
bielych pruhovanych stipikoch a mé7u byt pouzité len znaky s reflexnou povrchovou
upravou. V pripade, Ze budi dopravné znaky umiestnené na spolo¢nom stojane je nutné, aby
boli zdkazové znacky umiestnené nad vystraznymi a informativnymi znackami. Spodny okraj
najspodnejSej dopravnej znacky musi byt umiestneny min. 60 cm nad droviiou terénu (
nivelety cesty ).
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Vseobecné zdsady

1. Pred zaciatkom realizicie je potrebné prizvat zastupcov OR PZ Okresného dopravného
inSpektoratu na odsthlasenie docasného dopravného znacenia.

2. MontéZne jamy je potrebné po dobu vystavby ohradit’ bezpecnym zabradlim vysky 1,1 m a
opatrit’ vystraznou ¢ervenou foliou. Pri velkej intenzite chodcov pridat’ dotykovi listu pre
nevidiacich

3. Pozdizne vykopy je potrebné tak isto po dobu vystavby opatrit’ vystraznou ervenou féliou
a zabezpecit’ proti vstupu chodcov.

4. Na riadenie cestnej premavky v pripade nutnosti, pri neprehl'adnej situécii, pri otaCani
nakladnych vozidiel, pri vykladani montdZneho materidlu a pod., bude potrebné zabezpecit
dve osoby na riadenie premavky na zaciatku a na konci obmedzeného useku.

5. Pri zniZenej viditelnosti a v no¢nych hodinich musia byt pracovné prekdzky na ceste
osvetlené preruSovanym oranZovym svetlom.

Postup vystavby:

Stavebné prace sa budu realizovat’ v intravilane. Plochy zariadenia staveniska sa umiestnia na
pracovnom mieste, ktoré je vymedzené prenosnym dopravnym znacenim.
Doba vystavby - 2 mesiace.

Prace na ceste pozostavaju z:

- odfrézovania obrusnej vrstvy krytu z asfaltového beténu

- vybdrania vrstiev vozovky — podkladovych vrstiev a ochrannej vrstvy
- vykopu zeminy podloZia

- vymena zeminy v podloZi — pouZije sa lomovy kamen

- poloZenia a zhutnenia konStrukénych vrstiev

- osadenia novych obrubnikov pozdiZ nastupnej hrany

- poloZenia novej vozovky z CB krytu

- vymeny asfaltového povrchu néstupiska za zdmkovu dlazbu

- realizicia vodorovného dopravného znacenia

- osvetlenia priechodu pre chodcov, resp. jeho ipravy

11.8 Zdsady ndvrhu zariadenia staveniska

Bude na zhotovitel'ovi predmetnej stavby, aby si upresnil tidaje na zdklade svojich potrieb.
Pod)zhotovitelia si mdzZu zriadit’ na vlastné ndklady aj iny stavebny dvor. Uvazuje sa, Ze
v priestoroch hlavného stavebného dvora bude umiestnena jedna UNIMOBUNKA. Docasné
budovy (kancelarie, socidlne priestory, sklady, dielne a pod.) by mali byt vyhotovené z
nehorlavych materidlov, alebo asponi z materidlov s obmedzenou horlavostou. Medzi
jednotlivymi objektmi by mali byt dodrzané adekvatne odstupové vzdialenosti. Sucastou
hlavného dvora sd aj spevnené plochy vhodné pre parkovanie mechanizicie a nespevnené
plochy uréené pre skladovanie materidlov a hmot.

Skladky materidlov budu umiestnené v blizkosti stavebného objektu.

Zariadenie staveniska navrhujeme umiestnit na miestnej komunikacii, Vv priestore
vymedzenom PDZ.

Hlavny pristup do trasy pre mechanizmy, stavebné materidly a vyrobky je z miestnej
komunikécie.

Odpady vznikajuce v priebehu stavby budi podl'a svojej povahy ukladané na urcenu skladku,
alebo do zberu triedeného odpadu.
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VSeobecné zdkladné pravidld pre pripravu a realizdciu stavby :

A. Priprava a zariadenie staveniska

- pred zahijenim prac odovzda investor zhotovitel'ovi stavenisko aobozndmi ho so
$pecifickymi miestnymi podmienkami;

- pri odovzdani staveniska bude investorom odovzdana projektova dokumenticia,

- v bezprostrednej blizkosti cesty bude vybudované ZS

B. Predpokladané podmienky vystavby

- sicastou odovzdania staveniska budu tieto nalezitosti :

- zameranie vSetkych podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti, ktoré by mohli byt pri
realizécii diela poskodené, alebo sa nachadzaju v jej tesnej blizkosti,

- parkovacie a skladovacie plochy pre material a mechanizmy zhotovitel’a,

- objedndvatel’ prevedie v rimci svojich moZnosti zoznamenie s rozsahom staveniska
ostatnych uzivatel'ov cesty a riadne ich upozorni na zvySeny pohyb 0s6b, mechanizmov
a tazkych dopravnych prostriedkov na stavbe,

- pristupy na stavenisko budi zo strany zhotovitela oznacené prislusnymi zakazovymi

a informac¢nymi tabul’ami,

- obsluhy mechanizmov a dopravnych prostriedkov zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov sa
bude mimo staveniska pohybovat’ s maximalnou obozretnostou a obmedzenou prepravnou
rychlost'ou,

- stavba bude oznacena informac¢nou tabulou zhotovitel'a a hlavného subdodavatela o velkosti
max. 2x3 m,

- zhotovitel' je povinny zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy a iné

dolezité okolnosti do stavebného dennika, ktory na stavbe vedie zhotovitel. Tento ma

povinnost’ pravidelne predkladat’ stavebny dennik stavebnému dozoru objednavatel’a.

- v pripade, Ze zhotovitel’ bude pouZivat’ pri svojej praci horlavé kvapaliny, zvaranie ¢i iné
technologie s nebezpeCenstvom vzniku poZiaru, upozorni na to vopred pisomne

objednavatela a zaisti vSetky potrebné opatrenia v sulade s platnymi predpismi,

- priestor pracoviska cez pracovnu dobu zhotovitel’ udrZuje v poriadku,

- po dobu nepritomnosti zhotovitel’'a na pracovisku nesmie tento ponechat’ Ziadne naradie ani

nastroje, materidl len v minimdlnom rozsahu (zabezpeceny proti poSkodeniu alebo

odcudzeniu)

Pripojenie staveniska k inZinierskym sietam

Napojenie stavby na zdroje NN a telefénnej pripojky je mozné z rozvodov v blizkosti miest
odberu. Privod pitnej vody je mozny dovozom v cisternidch. Skladovanie technologickej vody
bude v doCasnych zdsobnikoch v objeme cca 5 m®. Potrebu elektrického pridu na stavbe je
mozné rieSit’ pouzivanim naradia s autondomnym pohonom a z mobilnej elektrocentraly.
Vsetky odbery energii pre zariadenie staveniska musia byt vopred prerokované so spravcami
sieti a uskutocnené v zmysle ich poZiadaviek na technické rieSenie i obchodné zabezpecenie.

11.9 PoZiadavky na zabezpecenie ochrany staveniska a jeho okolia

Vsetky realizované zasahy do $irkového usporiadania, otvorené vykopy vo vozovkach
v Case, kedy tieto budd vyuzivané z hl'adiska vedenia verejnej dopravy, budi riadne oznacené
a zabezpecené prenosnym dopravnym znacenim.

Je potrebné zabezpecit’ ochranu povrchovych a podzemnych vod.
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11.10 Zdkladné poZiadavky bezpecnosti prdce

Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prici a zmeny v zdkonoch ¢.
95/2000 Z. z. a €. 158/2001 Z. z.,

Vyhlaska €. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe€nosti
technickych zariadent,

Zakon ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkich na
pracovisko,

Smernice pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rezorte spojov,

Smernice bezpecnosti prace — ¢ast’ I — XI,

STN 73 6005 Priestorova tiprava vedeni technického vybavenia,

STN 33 2000-5-51 Vyber a stavba elektrickych zariadeni, kap. 51 spolo¢né pravidl4,

STN 33 2000-5-52 Vyber a stavba elektrickych zariadeni, kap. 52 elektrické rozvody,

STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie budov, Cast’ 4 Zaistenie bezpecnosti, kap. 41 ochrana
pred drazom elektrickym pridom, a ostatné suvisiace normy a predpisy.

Pri stavbe je nutné dodrziavat' vSeobecné povinnosti pracovnikov pri zaistovani
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpe¢nostné normy, v§eobecné aj rezortné (spojové)
predpisy a opatrenia. Nakol’ko sa vystavba objektov rieSenych v tejto PD bude realizovat’ aj
za existujice] prevadzky, je nutné, aby vedici alebo prisluSny bezpec¢nostny technik
preukazatelne oboznamil pracovnikov dodavatela priac s bezpecnostnymi smernicami
platnymi pre objekty a informoval ich o umiestneni protipoZiarnych zariadeni. Pracovnici,
ktori pracuju v blizkosti komunikacii sa musia riadit zdkonmi ¢. 135/61 Zb. v zneni
neskorSich predpisov, Uplné znenie ¢. 193/1997 Z. z. o cestnej doprave, ¢. 315/1996 Z. z.
o premavke na pozemnych komunikaciach a vyhlaSkou MV SR ¢. 90/1997. Stavenisko musi
byt oznacené dopravnymi znaCkami, tabulkami, zdbranami, vystraZznymi svietidlami
a prenosnymi zariadeniami docasnej svetelnej signalizacie, vZdy odsthlasenymi ODI PZ.
Plan BOZP je zavizny pre vSetkych zhotovitelov po celd dobu realizicie stavby.
(Pod)zhotovitelia su povinni oboznamit’ s preventivnymi opatreniami, zahrnutymi v tomto
plane vSetkych svojich zamestnancov a personal a vyZzadovat’ ich drZiavanie. O oboznameni
musi byt vyhotoveny pisomny zdznam. Koépia pldnu bude umiestnenid na stavenisku na
kazdému zndmom a dostupnom mieste po celou dobu realizécie stavby. Tento plan je potrebné
aktualizovat’ a upravovat’ v zavislosti od postupu plnenia stavebnych prac, vyskytu drazov,
nehod, skoro nehdd a/alebo inych mimoriadnych udalosti a/alebo dodato¢nych zmien v
projekte.

Vseobecné zdsady BOZP
- (pod)zhotovitelia st povinni oboznamit’ s preventivnymi opatreniami BOZP, zahrnutymi v
plane BOZP, vsetkych svojich zamestnancov a persondl a vyzadovat ich dodrziavanie,
- kopia planu BOZP bude umiestnena na stavenisku na kaZzdému zndmom a pristupnom mieste
az do dplného ukoncenia prac,
- vSetky prace a ¢innosti v ramci stavby je potrebné vykonavat’ so zretelom na :
a) zabezpeCenie zdravia a bezpecnosti pre zamestnancov a personal (pod)zhotovitelov a
ostatnych stran zii¢astnenych na stavbe,

b) vytvorenie pozitivneho a bezpecného pracovného prostredia,
¢) ochranu verejnosti pred zranenim a materidlnymi $kodami,
d) ochranu Zivotného prostredia.

- (pod)zhotovitelia zodpovedaji za kvalifikdciu a zdravotni spoOsobilost svojich

zamestnancov,
ich poucenie z predpisov o0 BOZP, ochrane pred poZiarmi a za ind odbornu spdsobilost’
potrebnii pre nimi vykondvané ¢innosti,

- zhotovitel’ pisomne vymedzi privomoci a zodpovednost’ vediceho stavby a pracovnikov
dozoru na stavbe v oblasti BOZP,

- koordinéciu plnenia tloh BOZP pri realizéicii pric na stavenisku zabezpecuje koordinator
bezpecnosti, menovany v zmysle § 2 nariadenia vlady SR ¢. 510/2001 Z. z. v zneni n. p.
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- v pripade, Ze na stavbe budd vykonavané prace viacerymi (pod)zhotovitel'mi sticasne, musia
byt tieto prace navzajom koordinované a vykonavané takym spdsobom, aby nedoslo k
vzajomnému ohrozeniu bezpecnosti a zdravia zamestnancov,

- za zriadenie stavebného dvora a zariadenie staveniska zodpoveda zhotovitel’,

- stavebny dvor musi byt zabezpeceny proti vstupu nepovolanych osdb funkénym oplotenim.
Vyska oplotenia bude minimalne 2 m. Oplotenie musi byt funkéné pocas celej doby

vystavby.

Pri vSetkych vchodoch na stavenisko (resp. zriadené stavebné dvory) musi byt umiestneny
zédkaz vstupu nepovolanych osob.

- koordinator bezpec€nosti vypracuje pre stavbu a stavebny dvor situacny plan, ktory bude
umiestneny pocas celej vystavby na kazdému trvale dostupnom mieste. Situa¢ny plan musi
obsahovat’ najma :

- rozmiestnenie jednotlivych objektov,

- vyznacenie komunika¢nych a skladovych priestorov,

- vyznacenie pristupovych, tnikovych a zasahovych ciest,

- vyznacenie pripojok elektriny a vody,

- rozmiestnenie hasiacich prostriedkov a prostriedkov pre zichranné prace,

- pristupové komunikécie, odstavné plochy a pod. sa musia po cely Cas vystavby na stavenisku
udrZiavat’ v bezpecnom stave,

- (pod)zhotovitelia dbaji na to, aby nedoslo k znecisteniu pril'ahlych verejnych komunikécii
stavebnymi vozidlami, mechanizmami alebo prepravovanym materidlom. Horniny, piesok a

iny material produkujici prach musia byt pred prepravou kropené. Vozidla pre prevoz

takychto
materidlov musia byt’ vybavené plachtami. V pripade znecistenia je (pod)zhotovitel’ povinny
komunikéciu ihned’ o€istit’

- v ramci stavebného dvora sa stavebny materidl a konStrukéné prvky (d’alej len stavebny
material) mozu skladovat’ len na vyhradenych miestach podl'a pokynov zhotovitel’a.
Skladovanie stavebného materidlu mimo areél staveniska, resp. stavebného dvora je mozné
len vo vynimo¢nych pripadoch a na nevyhnutnd dobu, pricom je nutné material uskladnit’

tak,
aby neprekazal premavke na verejnych komunikéciich,

- (pod)zhotovitelia musia zabezpecCit, aby vSetky stroje, nastroje a niradie pouzivané na stavbe
boli v dobrom technickom stave, riadne udrziavané, sprivne inStalované a certifikované,

pokial’ to vyZaduju prislusné predpisy. Stroje a naradie mozu obsluhovat’ len kvalifikované a

skisené osoby a ich obsluha musi byt’ vykonavana v stlade s nivodom vyrobcu. Je zakdzané

pouzivat’ poSkodené zariadenia, najmé ak sa posSkodenie tyka ochrannych a bezpecnostnych
prvkov (napr. poSkodené alebo chybajice kryty pohyblivych/rotujicich Casti, poSkodena

izol4cia Casti pod el. napitim, poSkodené, resp. nefunkéné bezpe€nostné vypinace a ochrany a

pod.).

Banska Bystrica, august 2018 Ing. Vojtech Lukac
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TABULKA ODPADOV

Nazov skupiny,

¢. skupiny | podskupiny a druhu |Pévod odpadu| Kategéria | Nakladanie s odpadom m. j MnoZstvo SO
odpadu
17 Stavebné odpady a odpady z demol4cii
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky, keramika
Zmesi betonu, tehal, Vvbiirané
obkladagiek, dlazdica | 7 ) 45,405 | SO 103.1
Keramiky iné ako obrubniky, Pemax-plus, Medeny
1701 07 h Y podkladny (¢ Hamor 4949/14, 974 11 t
uvedené v 17 01 06 L p .
betdn, zéklady Banska Bystrica 0,88 SO 103.2
stipa VO
1703 Bitimenové zmesi, uhol'ny decht a dechtové vyrobky
Bitd c .. . | Vyfrézovany a Pemax-plus, Medeny
1703 02 | DHUmenove ZmesIme 4oy rany 0 Hamor 4949/14, 974 11 ¢ 44288 | s0103.1
ako uvedené v 17 03 01 B . .
asfaltovy kryt Banska Bystrica
17 05 Zemina, kamenivo a material z bagrovisk
Zemina a kamenivo iné Odstranenie Pemax-plus, Medeny
17 05 04 ) vrstiev (¢ Hamor 4949/14, 974 11 t 46,34 SO 103.1
ako uvedené v 17 05 03 , .
vozovky Banska Bystrica
VYkopovd zemina ind Vykop Pemax-plus, Medeny 438,64 SO 103.1
170506 | YYNOPOVa: nevhodnej 0 Hamor 4949/14, 974 11 m’
ako uvedena v 17 05 05 . P .
zeminy Banska Bystrica 0,306 SO 103.2
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolécii
ZmiesSané odpady zo
stavieb a demolacii iné Odpad z Pemax-plus, Medeny
17 09 04 ako uvedené v rekonstrukcie (0] Hamor 4949/14, 974 11 t 0,220 SO 103.2
170901,170902a 17 VO Banska Bystrica

09 03




