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1. Identifika¢né udaje objektu

Nézov stavby:

Stavebny objekt:
Kategoria cesty:
Trieda cesty:

Kraj :

Okres :

Katastralne tizemie :
Druh stavby:

Stupent dokumenticie :

Objednavatel:

ZvySenie bezpecnosti cestujicich VOD - Autobusové

zastavky — rekonStrukcia, modernizicia (RaM) -
spolocnd zastavka vozidiel MHD a regionilnej
dopravy (IROP1)

SO 101: Rooseveltova nemocnica, Smer mesto
MZ 11,5/50, modifikovana

miestna komunikacia

Banskobystricky

Banska Bystrica

Banska Bystrica

rekonStrukcia

DSP/DRS

Mesto Banska Bystrica

Ceskoslovenskej armady 26
974 01 Banska Bystrica
1CO: 00 313 271
Zhotovitel: HBH Projekt spol. s. r.o.
Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno
Ceska republika
I1CO: 44961944
Zhotovitel’ objektu : HBH Projekt spol. s r.o.
Organiza¢na zlozka Slovensko,
Kapitulska 313/12, 974 01 Banska Bystrica
ICO: 31 815 332

2. Popis funkéného a technického rieSenia

Kategéria cesty je ur¢ena ako MZ 11,5/50, modifikovana v intravilane. Tejto kategdrii
zodpoveda Sirkové usporiadanie komunikécie:

MZ 11,5/50:
- jazdné pruhy 2x3,00m
- vodiace pruzky 2x0,25m

- spevnena Cast’ krajnice 2 x 2,00 m
Zastavkovy pruh v zloZeni:
- odbocovaci pruh
- ucelovy zastavkovy pruh = dlZka nastupnej hrany
- pripgjaci pruh
Sirkové usporiadanie zastavkového pruhu:
- §irka v intravilane — 3,30 m
- priecny sklon — 2% k néstupnej hrane
3. Napojenie na existujicu komunikaciu, vizby na existujice inZinierske siete

3.1 Napojenie na existujicu komunikaciu

Zastavky MHD st vySkovo napojené na existujicu niveletu miestnej komunikécie.

HBH Projekt spol. s r.o. 3



Autobusové zastavky - IROP 1 — SO 101: Rooseveltova nemocnica, smer mesto

DSP/DRS 1. Technicka sprava
3.2 Vizby na existujdce inZinierske siete

V blizkosti rekonstruovaného tiseku miestnej komunikacie sa nachadzaji nasledovné vedenia
inZinierskych sieti:

- podzemné vedenie VO — v pripade dotyku sa ochrani chranickou FX KVR 50 —
vedenie sa nachddza pod chodnikom, ktory sa bude vySkovo upravovat smerom
nahor, na uroven nového obrubnika

- verejna kanalizécia - v pripade dotyku sa ochréni chrani¢kou

- VN vedenia — vedenia sa nachadzaji mimo rieSeného dzemia

Hibka vykopu v mieste vymeny asfaltového krytu za cemento-beténovy kryt sa uréi na mieste,
v zévislosti na vysledkoch statickej zataZovacej skiisky, ktora sa vykona v hibke 1,35 m pod
terénom. V pripade vymeny podloZia sa prevedie sanicia v hribke 0,50 m lomovym kameniom
alebo inym vhodnym spdsobom.

Vedenia, ktoré sa nachadzaji pod chodnikom, ktory sa bude vySkovo upravovat smerom
nahor, na troven nového obrubnika, by nemali byt’ dotknuté.

Pre potreby elektronického oznacnika, ktory sa bude realizovat' v d’alSej etape, sa osadi
chranicka.

Vsetky poklopy a vpusty, ktoré sa nachddzaji v komunikécii a chodniku, budd vyskovo
upravené na novo navrhovand droven.

Pred zahijenim stavebnych prac je potrebné prizvat® vsetkych majitelov a spravcov
podzemnych a nadzemnych vedeni inZinierskych sieti kich presnému vytyceniu. Je nutné
vsetky existujtice siete zabezpecit’ pred porusenim.

4. Uprava rezimu povrchovych a podzemnych vod

Odvodnenie zastavkového pruhu je zabezpedené pozdiznym a prieénym sklonom vozovky.
Prie¢ny sklon je 2%, k nastupnej hrane zastavky.

Odvodnenie komunikécie bude zabezpetené pozdiznym a prie¢nym sklonom vozovky.
Zrazkové vody z povrchu cesty budi pozdiznym a prie¢nym sklonom vozovky odvedené do
ulicnych vpustov anéasledne do cestnej kanalizicie. Cestnd plan pod zastavkou bude
odvodnena pozdiZznou dreniZou DN 160, ktord bude zatistend do existujiiceho systému
odvodnenia. Pre zlepSenie odvodnenia sa osadi nova uli¢na vpust.

5. Zvlastne poziadavky na postup stavebnych prac

Na postup stavebnych prac budi kladené mimoriadne poZiadavky. Tie vyplyvaju najmi

z faktorov, Ze :

- komunikécia bude budovana za prevadzky;

- bude potrebné zaistit’ bezpecnu prevadzku verejnej dopravy;

- prevadzku stavebnych strojov, mechanizmov a nékladnej dopravy pre rekonStrukéné
préce.

- zaistit’ ochranu podzemnych a povrchovych vod.

Postup stavebnych préc riesi POV — Plan organizicie vystavby (11).
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Autobusové zastavky - IROP 1 — SO 101: Rooseveltova nemocnica, smer mesto

DSP/DRS 1. Technicka sprava
6. Charakteristika a popis technického rieSenia komunikacie
6.1 Zhodnotenie sicasného stavu

Povrch zastivky MHD je tvoreny asfaltovym betonom. Zastdvka bola v minulosti
rekonStruovand — boli osadené beténové obrubniky, poloZila sa obrusna vrstva krytu, avSak
bez frézovania pévodného krytu, o spdsobilo, Ze asfaltovy kryt je temer v drovni nastupiska.
V stcasnosti su viditel'né deformacie na povrchu zastivky MHD. Deformacie si spdsobené
pOsobenim autobusovej a trolejbusovej dopravy, hlavne usmeriovanim vozidiel do jedného
miesta v zastadvkovych pruhoch. NajviacSie tahové napitia vznikajd pri brzdeni autobusov,
resp. trolejbusov. Po prvotnom naruseni celistvosti povrchu zastavok je obmedzena funkénost’
odvodnenia - zraZkové vody vnikaji cez poruseny povrch do podloZia. Vplyvom mrazov sd
nasledne poruSené podkladné vrstvy konStrukcie vozovky.

Néstupisko mé povrch tvoreny asfaltovym beténom. Na néstupisku sa nachadzaji pristresky
pre cestujicich a predajné kiosky.

Pozdi7 nastupiska si osadené stipy verejného osvetlenia, na ktorych st uchytené trolejové
vedenia.

V blizkosti sa nachadza priechod pre chodcov, ktory nespiiia poziadavky TP 10/2011
Navrhovanie debarierizacnych opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu
a orienticie na pozemnych komunikéciich.

Pred zastavkou je priestor na parkovanie Cakajuicich autobusov a trolejbusov. Za zastavkou je
umoznené pozdiZne parkovanie motorovych vozidiel.

6.2 Navrhované rieSenie

Vzhladom na rozsah poskodenia vozovky zastavkovych pruhov je uvazované s kompletnou
vymenou konstrukénych vrstiev vozovky. Parametre zastivok sa nemenia — ponechava sa
existujice smerové a vyskové vedenie a tiez Sirkové usporiadanie zastavok.

Existujice konStrukéné vrstvy sa vyburaju. Hribku existujicich konStrukénych —vrstiev
predpokladame 600 mm.

Pod novymi konstrukénymi vrstvami sa zrealizuje aktivna vrstva hr. 500 mm zo Strkodrviny
0/63. V pripade potreby je mozné vystuzit aktivnu vrstvu vystuzno-separatnym
geokompozitom.

Navrhujeme vymenu podlozia hribky 0,50 m pod aktivnou vrstvou, ktord sa vSak bude
realizovat’ iba v pripade, Ze namerand hodnota Esp<45 MPa. Meranie sa prevedie 0,50 m pod
cestnou planou, formou statickej zataZovacej skisky. Nova paraplan bude zhutnend. Na
zhutnentd paraplan bude navezeny lomovy kamen frakcie min. 0-300, ktory sa zasype
Strkodrvinou frakcie 0-63 a zhutni sa.

Zhotovitel prevedie skiisky hutnenia na pokusnom tseku.

Rozmery pokusného useku urcuje STN 73 61 33 — priloha A Terénna skiiska zhutnitel'nosti
zemin. Spdsob prevedenia statickej zat'azovacej skusky na kontrolu miery zhutnenia urcuje
STN 73 61 33 — priloha F.

PoZadované miery zhutnenia, modulu deformécie a ich pomerov pre podloZie nasypu, nasypu
a konStruk¢nd plan sd urcené v tabulke 10 — STN 73 6133:2017. Miniméalna hodnota miery
zhutnenia pre podloZie je Eqp>45 MPa.

Nestmelend zmes sa bude klast’ na konStrukénd plan. Pozadovany modul deformacie na
konStrukénej plani Eup je stanoveny na 90 MPa.

Pod ochrannou vrstvou zo Strkodrviny bude poloZeny vystuZzno-separa¢ny geokompozit.
Vystuznd geomreZa sliZi na zvySenie unosnosti podloZia a zabezpecuje celkovu stabilitu,
geotextilia zabezpeCuje separaCno-filtraéni funkciu. Geotextilia je netkand tvorend
polypropylénovymi vlidknami min. pevnosti v tahu 18 kN/m pozdiZne aj prieéne, min. CBR
staticky vpichovy odpor 2,65 kN v zmysle STN 73 3040. Geotextilia musi byt s vystuZnou
geomreZou spojend priemyselne zlepenim pocas vyrobného procesu. Spojenie/zlepenie sa
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Autobusové zastavky - IROP 1 — SO 101: Rooseveltova nemocnica, smer mesto

DSP/DRS 1. Technicka sprava

vytvara pri nidnose polymérového povlaku na vystuzni geomrezu a musi mat dostatocni
pevnost’, aby sa zabezpecilo spravne fungovanie geokompozitu.

PoZiadavky na geokompozit:

- tahova pevnost’ v prienom a pozdiznom smere je minimalne 60 kN/m (EN ISO
10319);

- pomerné prediZenie v oboch smere nie je vicsie ako 10%;

- dlhodoba tahova pevnost’ v pozdiznom smere pre teplotu 20°C, PH=4-7, zisypovy
material frakcie (d50 > 22; d90 > 28) mm pre navrhovi Zivotnost' 120 rokov nie je mensSia
ako 28 kN/m

PoZiadavky na typ a minimalny modul deformacie E.p stanoveny podl'a STN 73 6133:2017,
ochrannej vrstvy zo Strkodrviny - st uvedené v tabul’ke 11 — TKP ¢ast’ 5 — Podkladové vrstvy,
ktoré su dc¢inné od 15.06.2014.

PoZadovany modul deformacie Euy je stanoveny je na 120 MPa a pomer Ezep /Ea < 2,2.

Miera zhutnenia na vrstve - Cementom stmelena vrstva zo zmesi CBGM Cys - 97% PS -
TKP cast’ 5 — Podkladové vrstvy, tabulka 26 Preberacie skusky.

Novy povrch zastavky bude tvoreny cementobeténovym krytom.

Rozmer CB dosky je 4,50 m x 3,10 m. Pocet CB dosiek je 8 ks.

Pri realizacii je potrebné dodrzat’ STN 73 61 23:2018 Stavba vozoviek — Cementobeténové
kryty a TKP cast’ 8§ — Cementobeténovy kryt vozoviek, ktoré su icinné od 15.8.2011.

Pri spojeni novej a existujicej vozovky je potrebné dodrzat TP 01/2014 - Navrhovanie a
realizicia dodato¢nych jazdnych pruhov, napojenia vozoviek a priecnych rozkopavok
cestnych komunik4cii, ktoré su ic¢inné od 15.02.2014.

Obrubniky pozdiZ nastupnej hrany zastavok sa vymenia. PouZijii sa bezbariérové obrubniky
tzv. kasselské, kde budi pouZité cestné obrubniky. Prefabrikované obrubnikové dielce dizky 1
m su tvarované tak, Ze zasahujui do okraja vozovky zastavky a tvoria v nej Zliabok, ktory vedie
kolesa autobusu €o najblizSie k nistupnej hrane. Samotnd hrana je zaoblend tak, aby pri
kriteni kolesa nedochadzalo k poSkodzovaniu pneumatik. Tato uprava umoZiuje
autobusu/trolejbusu zdjst’ ¢o najtesnejSie k hrane nastupiSta. Obrubnik zarovenn zaist'uje
optimalnu vySku néstupiSta, aby bola ¢o najblizSie udrovni podlahy nizkopodlaznych
autobusov. Uprava ul'ahuje nastup a vystup osobam so zniZenou pohyblivostou, cestujticim
s koc¢ikmi, ale urychli aj odbavovanie ostatnych cestujicich. Obrubniky maju vysoki odolnost’
proti agresivnemu slanému prostrediu.

PozdiZ nastupnych hran zastivok bude osadeny varovny pas $irky 0,40 m, vo vzdialenosti 0,50
m od hrany nastupiska. Varovny pas sa pouZiva na vsetkych miestach, kde je vySkovy rozdiel
medzi vozovkou a chodnikom mens$i ako 50 mm. Varovny pés sa pouZiva v miestach, kde je
prevladajuci smer pohybu chodcov.

Varovny pds méa za tlohu varovat’ Cloveka so zrakovym postihnutim pred vstupom do
nebezpecného priestoru, ak nie je varovanie zabezpeCené inak. Varovny pas je farebne
kontrastny k okoliu, jednotnej farby a musi byt jednoznacne identifikovateIny dlhou bielou
palicou a naslapom.

Konstrukéné vrstvy nastupiska / prilahlého chodnika sa vybtraji. PoloZia sa nové
konStrukéné vrstvy, povrch bude tvoreny zdmkovou dlazbou.

Priechod pre chodcov je rieSeny ako bezbariérovy, s tdpravou pre osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie. Priechod zabezpecuje plynuly prechod z peSej plochy na
komunikéciu so sklonom maximalne 1:8, so zvislym prevySenim najviac 20 mm.
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Pri realizacii je potrebné dodrzat” TP 10/2011 - Navrhovanie debarierizacnych opatreni pre
osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie na pozemnych komunikaciach, ktoré si
ucinné od 10.11.2011.

Osvetlenie priechodov pre chodcov je rieSené v prilohe €.7 - Osvetlenie priechodov pre
chodcov.

Zastdavka MHD a regiondlnej dopravy Rooseveltova nemocnica, smer mesto.

Zastavka sa nachiddza v nadmorskej vyske 414 m n. m..

Zastavka je obsluhovand 9 spojmi v €leneni — trolejbusy 1, 3, 5 ; autobusy 25, 80; regiondlne
autobusy 601458, 601470, 601471, 603425.

Zastavka MHD je predpisanym sposobom oznacené a vybavené miesto ur¢ené na nastup,
vystup, prestup cestujicich MHD.

Podla druhu dopravy ide o zastavku kombinovani - mestskej hromadnej dopravy
a autobusovej dopravy.

Podl'a druhu zastavujicich vozidiel ide o zastavku zdruZeni — autobusovi a trolejbusovu.
Podla zastavovania vozidiel na zastavke ide o zastavku stilu, na ktorej zastavuji vozidla
vSetkych liniek vyznacenych na zastavke.

Podl'a prevadzky na zastavke ide o zastavku nastupnu a vystupnud (pre MHD) a nacestnu (pre
autobusovid dopravu). Zastdvka zabezpeCuje nadvidznost prepravnych vztahov medzi
sidelnym ttvarom — Banskou Bystricou a SirSim uzemim. Zastavka autobusovej dopravy ma
spolo¢nu nastupnud hranu so zastavkou MHD.

Zastavka zabezpecuje nadvidznost prepravnych vztahov v sidelnom ttvare — meste Banska
Bystrica.

Navrhové obdobie priestorového usporiadania zastavky sa stanovuje v silade so Zivotnostou
rekonStruovanej komunikacie z hladiska jej kategdrie a priestorového usporiadania spravidla
na 30 rokov. Navrhové obdobie vozovky zastdvky je 20 rokov.

Zastavka ma vyrieSeni nadvidznost na peSie trasy. Chodnikom je napojena existujicu
komunikacnu siet’.

Zastavka je situovana v priame;j.

Zastavka je umiestnend vpravo v smere jazdy, mimo jazdného pruhu, na zastidvkovom pruhu
bez fyzického oddelenia, za spevnenou ¢astou krajnice.

Di7ka vyradovacieho a zarad'ovacieho tiseku sa nemeni.

PozdiZ nastupnej hrany, dizky 35 m, je umiestnené nastupiste. Néstupiste je od zastavkového
pruhu oddelené obrubnikom, ktory je osadeny do beténového l6Zka. Povrch nastupiska
(zdmkovéa dlazba) nie je totoZzny s povrchom chodnika (asfaltovy kryt), ktory nani nadvézuje.
Sirka néstupi$ta umoziuje bezpeény pohyb cestujtcich.

KonStrukcia vozovky zastavkového pruhu (CB kryt) nie je totoZna s konStrukciou vozovky
jazdnych pruhov (asfaltovy kryt).

Zastivka je oznadend avybavend ozna¢nikom umiestnenym na zastivkovom stipiku.
Oznacnik je umiestneny tak, aby bol viditelny pre vSetkych ucastnikov cestnej premavky,
nezakryva zvislé dopravné znacky.

Oznacnik je zloZeny zo znacky zastiavka, z tabulky s ndzvom zastavky, z tabulky vyvesnych
cestovnych poriadkov.

Zastavka je na zastivkovom pruhu oznacend prislu§nym vodorovnym dopravnym znacenim —
V1la Zastavka autobusu, trolejbusu a elektricky.

Na zastavke je zriadeny pristreSok, ktory nezasahuje do priestoru nastupista. Osadi sa novy
pristreSok.

Pozdi? komunikicie je verejné osvetlenie, ktoré zabezpetuje osvetlenie zastavky ako aj
priechodu pre chodcov. Pohyb chodcov medzi protilahlymi zastdvkami nie je riadeny
svetelnou signaliziciou.

Odvodnenie zastivky je zabezpeéené prienym a pozdiznym sklonom. Zastavka sa nachadza
v priamej, vozovka je klopeni smerom k obrubniku. Pri néstupnej hrane zastivky sa
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nachadzaju ulicné vpuste — 2 ks — po6vodna a novonavrhovana, vo vzdialenosti 21 m od seba.
V pripade potreby sa uli¢né vpusty prepoja potrubim.

Obrubniky pozdiZ nastupnej hrany zastavky sa vymenia. PouZijii sa bezbariérové obrubniky
tzv. kasselské — 37 m, vritane prechodovych prvkov.

Styk CB vozovky zastavky a existujicej asfaltovej vozovky sa bude realizovat’ podla
prislusnych vzorovych prie¢nych rezov.

Podl'a TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraStruktiry sa povazuje autobusova zastavka za

nebezpecné miesto, kde je ohrozena bezpecnost’ cyklistu. Zuvedenych ddvodov sa
nenavrhovali kryté boxy, stojiska pre cyklistov.

6.3 Smerové a vyskové vedenie, Sirkové usporiadanie

Parametre zastdvok sa nemenia — ponechdva sa existujice smerové a vySkové vedenie a tieZ
Sirkové usporiadanie zastivok.

6.4 Konstrukcia vozovky

Vozovka je navrhnutd na zdklade technickej podmienok TP 12/2015 Navrhovanie
cementobetonovych vozoviek na cestnych komunikdcidch a STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikdcii ako tuha.

KonsStrukcia je navrhnuta pre dopravné zat'aZenie triedy IV., stredné, v zloZeni:

Navrh vozovky podl'a STN EN:

CB doska CB1I STN 73 61 23 240 mm
Cementom stmelena vrstva CBGM Cuys STN 73 6124-1 260 mm
Strkodrvina UM SD: 0/45 Gp STN 73 6126 350 mm
Celkom 850 mm

Navrh nastupiska / chodnika podl'a STN EN:

Zamkova dlazba (siva, Cervend) DL STN 73 6131-1 60 mm
Drvené kamenivo fr. 4-8 SD STN EN 13 242 30 mm
Strkodrvina UM SD; 0/31,5 Gc¢ STN 73 6126 130 mm
Strkodrvina UM SD; 0/45 Gp STN 73 6126 200 mm
Celkom 420 mm

Vypocet konstrukcie vozovky

A. Dopravné zataZenie

Podla STN 73 6114 je komunikécia zaradend do IV. triedy dopravného zataZenia (TDZ);
charakteristika zataZenia — stredné; celorocny priemer poctu prejazdov tazkych nakladnych
vozidiel v obidvoch smeroch za 24 h TNV 101 aZ 500; orientacnad Specifikicia pozemnej
komunikécie — zbernd komunikécia.

NV=214 voz/24 h — V JEDNOM SMERE

NVp =(6z + 0k) . NV = (1,10+1,39) x 214 = 533

Redukovany pocet nakladnych vozidiel v jednom smere:

NVred =B1.B2.B3.B4.NVp=0,5x1,0x 1,0 x 1,8 x 533 =480 — prie¢na hrana
NVred=B1.B2.B3.B4.NVp=0,5x1,0x0,18x 1,8 x 533 =86 — pozdiZna hrana
Celkovy pocet nakladnych vozidiel:

NVe =NVred . 365 . no =480 x 365 x 20 = 3 504 000 — prie¢na hrana

NVc =NVred . 365 . no = 86 x 365 x 20 = 627 800 — pozdizna hrana

Celkovy pocet navrhovych naprav / navrhové obdobie
Nc=B5.NVc=1,273x3504 000 =4 460 592 — prie¢na hrana
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Nc =B5.NVc=1,273x 627 800 =799 190 — pozdizna hrana
B. Klimatické podmienky

- index mrazu: I, = 500, pre periodicitu n = 0,15 — STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikécii, Zdkladné ustanovenia pre navrhovanie

C. Vodno-teplotny reZim podloZia
Uvazujeme s vodnym reZimom kapilarnym.

Unosnost’ podlozia je uvazovani E, =45 MPa.
- potrebny tepelny odpor vozovky: Ry, = 0,371 m>K.W-!

Ochrana proti u¢inkom premrzania:

Rv > Rvp

024 0,26 0,35
R,= + + = 0,390 m>.K.W"!
2,55 215 2,00

0,390 m2K.W'> 0,371 m2K.W"!
VOZOVKA VYHOVUIJE

Sirku CB dosky navrhujeme 3,10 m. Dizka dosky je 1,5 ndsobkom irky dosky.

Di7ku dosky CB krytu navrhujeme 4,50 m.

Prva a posledna CB doska ma Sikmy néjazd / vyjazd, aby sa prediSlo sicasnému zataZeniu
priecnej Skary oboma kolesami vozidla hromadnej dopravy.

Na CB kryt vozovky sa pouZije portlandsky cement triedy CEM 142,5 STN EN 197-1.

Bet6n na CB kryt - Beton STN EN 206-1 — C 35/45 — XD3, XC4 (SK) — C1 0,4.

Do CB krytu sa uloZia 2 vrstvy kari siete ¢ 8/8 mm s okom 100/100 mm. Krytie z vrchnej Casti
min. 50 mm, zo spodnej ¢asti 50 mm — podl'a detailu vo vzorovych priecnych rezoch. Krytie je
v silade STN EN 1992-1-1 Navrhovanie beténovych konstrukcii.

Medzi CB dosku a vrstvu CBGM sa rozprestrie tkana separacna geotextilia, ktord zamedzi
prekopirovaniu pripadnych trhlin.
PoZiadavky na geotextiliu:

- predizenie (faZnost) min. 45 %

- pevnost’ v tahu: min. 16 kN/m pozdizne aj prie¢ne
- CBR staticky vpichovy odpor min. 2,8 kN

- dynamicky vpichovy odpor max. 19 mm

- okatost’ 090 80 mikrometrov

- priepustnost’ kolmo na geotextiliu 0,06 m/s

Prie¢ne $kary sa vystuZia klznymi tffimi — ¢ 25 mm, dizky 500 mm.

V priecnych Skarach sa pouZivaji klzné tfne z hladkej ocele znacky 10 216 a 11 373 s
certifikatom, na povrchu ktorych je plastovy povlak hribky najmenej 0,3 mm a najviac 1,25
mm, zaruéujtici ochranu ocele proti korézii. Priemer a tolerancie priemeru tfiiov musia spifat’
poziadavky STN EN 10060. Klzné tfne musia byt rovné, zbavené ostrych vycnelkov a
nerovnosti a musia mat’ hladké konce bez ostrych vy¢nelkov presahujicich priemer klzného
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tina. Musia sa skladovat’ tak, aby nenastalo ich zdeformovanie a zneCistenie, pripadne
poskodenie celistvosti povrchovej ochrany.

Klzné ocelové tine musia byt uloZené v strede hribky dosky v jednej rovine, rovnobeZne
s povrchom vozovky a kolmo na Skaru. Vzajomna vzdialenost’ tffiov je 250 mm. Vzdialenost’
tmov od okraja dosiek nesmie byt menSia ako 250 mm.

Kontraktaéné skary sa zhotovujui narezanim do zatvrdnutého beténu v mieste budicej priecnej
Skary. Priecne kontrak¢éné (zmrastovacie) Skary odporicame rezat’ postupne.
Hlbka rezu priecnej skary je 75 mm. (0,30 — 0,35 x h)

Aby sa mohlo urobit’ vyplnenie $kir, izke Skary sa v hornej Casti rozsiria, v nadviznosti na
odportc¢anie vyrobcu Skarovacej hmoty:
- priecne Skary na 8 — 10 mm, do hlbky 25 mm

Pomer Sirky a vySky hmoty vyplne Skary je modul tesnenia. NajmenSia hodnota modulu
tesnenia je 1.

Na vyplilovanie a utesnenie Skar proti vnikaniu ne€istot a vody sa pouZivaju zalievky, tmely
alebo pruzné tvarované vlozky splhajiice poZiadavky STN EN 14188-1, STN EN 14188-2 a
STN EN 14188-3. Skéra sa musi pred utesnenim o¢istit’ od necistdt, vysusit a pripadne aj
natriet’ penetraénym alebo adhéznym néiterom , ak to predpisuje vyrobca.

Spojenie asfaltovej vozovky acementobetonovej vozovky sa prevedie podla vzorového
prie¢neho rezu. Pozdizna kira bude vyplnena asfaltovou zilievkou, pod ktorou sa bude
nachadzat’ tesniaca vloZzka. Ako dilatacny prvok medzi vozovkami bude pouzitd hobra hr. 10
mm mécana v asfalte.

V miestach styku s existujicou vozovkou sa tato upravi zafrézovanim tak, aby bolo napojenie
plynulé (v pozdiZznom aj prie¢nom smere).

Pre spevnenie asfaltovej vrstvy, zvySenie odolnosti proti rozjazdeniu a vytvaraniu trhlin sa pod
loznu vrstvu poloZi ocel'ovy kompozit, ktory je zhotoveny z pletenej dvojzakrutovej ocelovej
Sesthrannej siete a priecnych speviiyjicich ty¢i vpletenymi do siete. Nomindlna tahova
pevnost v pozdiZznom a prie¢nom smere je 40/40 kN/m. Ocelovy drét je hrubo galvanizovany
zliatinou Zn + 5% Al. PrediZenie nesmie byt mensie ako 8% v zmysle STN EN 10 223-3.
Kompozit sa vhodnym spdsobom pred poloZenim hornych asfaltovych vrstiev zaisti — napr.
skrutkami do betonu. Raster kotvenia je Standardne 1-1,5 ks/m?. Pri realizacii je potrebné
dodrzat inStalacny manual vyrobcu.

KOTEVNE PRVKY
KLZNE TRNE $25/500 po 250 mm
ZASTAVKA — , ,
priecne tfne medzi doskami
ks
SO 101 — Rooseveltova nemocnica, smer mesto 77

6.5. Podlozie vozovky

Nebol vykonany IGHP. V podlozi predpokladame vyskyt pies€itych zemin — hlinity, ilovity
piesok. Navrhujeme vykonanie statickej zat'aZovacej skisky na drovni — 1,35 p.t.. Na zaklade
nameranych hodn6t modulu deformicie sa rozhodne o vymene podlozia v hribke 0,50 m.
K realizacii statickej zat'aZovacej skisky je potrebné prizvat’ stavebny a autorsky dozor.
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6.6.  Popis z hl’adiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhovanymi technickymi opatreniami v rdmci stavby sa predpokladd minimalizacia rusSenia
ekologickej rovnovéhy.

V priebehu rekonstrukcie zastivky na miestnej komunikicii bude vplyvom staveniskovej
dopravy zvySena intenzita dopravy, ktora sposobi narast hlucnosti, vibracii a prasnosti v okoli
komunikécie. Po ukonceni vystavby sa vSetky tieto do¢asné negativne vplyvy odstrania. Po
uvedeni stavby do prevddzky sa nepredpokladd narast nepriaznivych vplyvov na Zivotné
prostredie v porovnani so sicasnym stavom, ale naopak, ddjde k ich elimindcii.

6.7.  Popis z hPadiska bezpec¢nosti cestnej premavky, dopravno — inZinierske udaje

Nepredpoklada sa zvacsenie prepravnej kapacity primestskej a mestskej hromadnej dopravy
a tym zvySenie poctu autobusov / trolejbusov premavajicich na sledovanom udseku.

Podl'a velkosti dopravného zataZenia (STN 736114) je miestna komunikacia zaradena do
triedy dopravného zatazenia IV - stredné — celorocny priemer poctu prejazdov tazkych
nékladnych vozidiel v obidvoch smeroch za 24 hodin 101 - 500.

] POCET | POCET
y REGIONALNE SPOJOV | JAZD
SO NAZOV SMER | TROLEJBUSY | AUTOBUSY AUTOBUSY 24 Y
HOD HOD
Rooseveltova 601458,
W01 emocnica | MeSt© 13,5 25,80 601470,601471,603425 ? 214

6.8.  Popis z hl’adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych
zariadeni pocas vystavby

Pocas vystavby je nutné dodrZiavat’ vSetky platné normy a bezpe¢nostné predpisy o ochrane
zdravia pri praci. V zaujme ochrany pracovnikov stavby je potrebné dodrZiavat’ technologické
postupy, hygienické predpisy, zaskol'ovanie pracovnikov a vykonavanie prac kvalifikovanymi
pracovnikmi pre prislusnu profesiu.

Ked'Ze staveniskovd doprava bude vyuzivat jestvujuicu cestnu siet’, je treba prihliadat’ na
ostatnych ucastnikov cestnej dopravy doslednym dodrZiavanim dopravnych predpisov a
principov tolerancie.

Pri stavebnych pracach je nutné zabezpecit bezporuchovii prevadzku stavebnych
mechanizmov.

Nevyhnutnym predpokladom bezpecnosti stavebnych cinnosti je vytyCenie vSetkych
inZinierskych sieti, ich viditeI'né oznacenie a zabezpecenie pocas celého obdobia vystavby.

Pre zabezpecenie ochrany bezpec€nosti pri praci je nutné dodrzat’ ustanovenie vyhlasky c.
374/90Zb.

7. Vybavenie komunikacie

7.1.  Zachytné bezpecnostné zariadenia

V miestach autobusovej zastavky nie je navrhnuté Ziadne zachytné bezpecnostné zariadenie.
7.2.  Omedznikovanie stavby

Omedznikovanie hranic pozemku nebude realizované.
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8. Bilancia humusu a zeminy a manipulécia s nimi
Zo stavby bude potrebné odviest’ odpad z vyburania konstrukénych vrstiev vozovky.

9. Odpady

.....

.....

kategorie ostatné odpady (,,O%). Pri likvidacii odpadu kategérie ,,O“ je nutné dbat’ na ¢o
najvyssi podiel uskuto¢nenych recyklacii (vratane napr. recyklacie frézovanych asfaltovych
vrstiev vozovky). ,,Ostatné odpady* zo stavby, ktoré nebudi recyklované, je mozné ukladat’ na
vhodnych sklddkach stavebného materidlu.

St¢asne mdzu vznikat v malych mnoZstvich aj odpady viazané na previddzku a cinnost
stavebnych strojov a zariadeni. Tieto ¢innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a
vicsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit’ do kategérii nebezpecny odpad (,,N*).

Cinnosti, pri ktorych vznikaji stavebné odpady, sa daji charakterizovat’ takto:

- vybduranie a uprava jestvujicich konStrukcii vozoviek v miestach napojenia na sticasny
stav,

- vykopové price na budovani cestnych telies, vymena nevhodného podloZia, dprava
podlozia,

- priprava r6znych komponentov na stavbu,

- pokladka jednotlivych vrstiev komunikéci,

- dokoncovacie préace.

Podl'a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR zb. ¢. 284/2001 z 11.jina 2001 zaraduju
sa tieto odpady zarad’uju do skupin takto:

17 Stavebné odpady a odpady zdemolacii (vritane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest)

1701  Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

17 01 01 Betén
17 01 03 Keramika
17 01 07 Zmesi beténu,tehil,obkladaciek, dlaZdic keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

1703 Bitimenové zmesi, uhol'ny decht a dechtové vyrobky
1703 02 Bitimenové zmesi iné

1704 Kovy (vratane ich zliatin)

17 04 02 Hlinik
17 04 05 Zelezo a ocel’
1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10

1705 Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych ploch), kamenivo a materiél
z bagrovisk
17 05 06 Vykopova zemina ina

1709 Iné odpady zo stavieb a demolacii
17 09 04 Zmiesané odpady zo stavieb a demolécii iné

20 Komunélne odpady
2003 Iné komunélne odpady
2003 01 Zmesovy komundlny odpad
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Vsetky druhy odpadu oznacené ako ,,0“ - ostatny odpad bude odvazany na skladku firmy
Pemax-plus s.r.o., Medeny Hamor 4949/14, 974 11 Banska Bystrica. Skladka sa nachadza
v Kostiviarskej - Recyklacné stredisko — Kameniolom. Prepravné vzdialenost’ na skladku je
cca 6 km.

Kovovy odpad do firmy - Zberné suroviny Zilina a. s., Majerska cesta 11, 974 01 Banska
Bystrica. Prepravna vzdialenost’ na skladku je cca 9 km.

Tabul’ka s prehl'adom predpokladaného mnoZstva odpadov zo stavby sa nachadza v prilohe
tejto projektovej dokumenticie.

Nakladanie s odpadmi vznikajicimi v mieste stavby sa bude riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
zdkona & 223/2001 Zb., o odpadoch a ustanovenim vyhlasky MZP &. 284/2001 Zb., o
kategorizécii odpadov.

Pred vlastnou likviddciou bude vznikajici odpadovy materidl ponudknuty prisluSnému
spravcovi. Nasledna faza nakladania s odpadmi bude zaistend dodavatel'skym sposobom
priamo osobami opravnenymi k tymto ¢innostiam podl'a zdkona ¢.223/2001 Zb., o odpadoch.
Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat’ vyuZitie alebo zneSkodnenie uvedenych
druhov odpadov budu uzavreté zhotovitel'om stavby.

Kone¢né rozhodnutie o sposobe likvidacie (vratane miest pripadného uloZenia odpadu) bude
do znac¢nej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii odpadu.

10. Dopravné znacenie

Préce budu prebiehat’ v jednej etape. Predpoklad zaciatku vystavby je rok 2019. Celkova doba
vystavby sa predpoklada 8 tyZdniov - cca 2 mesiace. Predpoklad konca vystavby je rok 2019.

Stavenisko musi byt ozna¢ené dopravnymi znackami, tabulkami, zabranami, vystraZznymi
svietidlami a prenosnymi zariadeniami docasnej svetelnej signalizicie, vZdy odsuhlasenymi
ODI PZ.

Prenosné dopravné znacenie sa osadi podl’a prilohy €. 5.
Trvalé dopravné znacenie sa osadi podl'a prilohy €. 6.

Pri realizacii je potrebné dodrzat’ vyhlasku MV SR ¢.9/2009 Z. z., ktorou sa vykondva zakon
o cestnej premavke.

11. Plan organizacie vystavby - POV
11.1 Charakteristika staveniska

Z hladiska umiestenia, popis jestvujiceho stavu

Predmetom rieSenia je usek miestnej komunikacie na Namesti Ludvika Svobodu, v okrese
Banska Bystrica. Cesta sa nachadza v katastrdlnom tuzemi obce Banska Bystrica. Povrch
zastivok MHD je tvoreny asfaltovym beténom. V sucasnosti su viditeIné deformacie na
povrchu zastavok MHD.

Z hladiska geologickych pomerov
V mieste vystavby stavebnych objektov nebol vykonany podrobny inZinierskogeologicky
prieskum.

Z hladiska vedenia verejnej premavky

Oprava zastavkovych pruhov na miestnej komunikacie v okrese Bansk4 Bystrica sa dotkne
existujuceho komunika¢ného systému. Zastavky sa budd opravovat’ bez vylicenia verejnej
premavky na miestnej komunikécii. DoCasnd zastidvka bude umiestnend v priestore pred
priechodom pre chodcov.
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Z hladiska jestvujucich inZinierskych sieti

Poloha existujicich inZinierskych sieti bola potvrdena ich spravcami alebo zistena zameranim
vteréne — verejné osvetlenie. Priebeh inZinierskych sieti bol overeny pri prejednivani
dokumenticie s majetkovymi spravcami.

Pred zac¢atim stavebnych prac je nutné presné vytyCenie inZinierskych sieti spravcami.

Z hladiska zastavby:
Pri realizécii stavby nebude potrebné asanovat’ Ziadne objekty.

Z hladiska loZisk nerastnych surovin:
Na mieste staveniska nie su evidované nijaké loZiska nerastnych surovin.

11.2 Uvolnenie staveniska

V ramci odovzdania staveniska musi byt’ zabezpecené uvolnenie pldch potrebnych k realizacii
stavby. Priprava tizemia bude pozostdvat’ z pripravy pozemkov pre zariadenie staveniska —
stavebnych dvorov, skldidok materidlu, sklddok zeminy a odpadu.

11.3 Zabezpecenie ochrannych pdsiem
Pri prevadzani vystavby je nutné reSpektovat ochranné pisma vedeni inZinierskych sieti,

ktoré sa nachadzajui na stavenisku a v jeho tesnej blizkosti.
Ochranné pasma dotknutych objektov:

miestna komunikicia 15m
kanalizacia DN 500 (od vonkajSieho okraja) 1,5m
kablové vedenie VN, NN 1m
telekomunika¢ny vedenie 2m
STL plynovod / pripojka 1 m

Poznamka: VSetky ochranné pisma vedeni sieti si vymedzené v uvedenej Sirke na obidve
strany od obrysu vedenia. U vzdusnych vodiov je ochranné pismo dané v uvedenej Sirke na
obidve strany od polohy krajnych vodicov.

Vsetka stavebna Cinnost,, ktord bude prevadzana v ochrannych pasmach sa riadi prisluSnymi
zakonmi a predpismi a moZe byt previadzana iba so sihlasom spravcu zariadenia, ku ktorému
ochranné pasmo prislicha.

11.4 Stanovenie obvodu staveniska

VSetky technické tipravy su navrhnuté v rdmci pozemkov, ktoré si v majetku mesta.
Obvod staveniska je vymedzeny prenosnym dopravnym znacenim. Trvaly z4ber sa neuvazuje.
Pred ukonéenim stavby budu vsetky docasne zabraté plochy uvedené do pdvodného stavu.

11.5 Zdsady ndvrhu zariadenia staveniska

Zariadenie staveniska bude pozostdvat’ zo stavebného dvoru, skladu materidlu. Odpady sa zo
stavby sa budd odvéazat’ priamo na urcenu skladku. Stavebny dvor sa uvaZuje na pracovnych
miestach, ktoré si vymedzené prenosnym dopravnym znacenim. Dodéavatel’ si mdze zriadit’ na
vlastné niklady aj iny stavebny dvor.
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11.6 Pripojenie staveniska k sietam

Privod pitnej vody je moZzny dovozom v cisternach. Skladovanie technologickej vody bude
v do¢asnych zésobnikoch v objeme cca 5 m®.
Je moZné pouzivat’ naradie s autondmnym pohonom a pouZit’ mobilnu elektrocentralu.

11.7 Ndvrh postupu realizdcie stavby

Na realizaciu stavby su stanovené podmienky pre zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel’ stavby musi okrem vSeobecnych podmienok a poziadaviek kladenych pri realizacii

stavebnych prac zabezpecit’:

- zamedzenie kontaminicii vOd ahorninového prostredia rieSenim odvodnenia
a dobrym technickym stavom stavebnych mechanizmov

- zamedzenie praSnosti kropenim

- dodrzat’ normy a predpisy pri praci v ochrannych pasmach

- pri vyjazde na mimostaveniskové cesty zabezpecit’ Cistenie vozidiel a ciest

- bezpecnu prevadzku verejnej dopravy

Pri stavebnych pracach bude osadené prenosné dopravné znacenie usmeriiujice premavku.
Néavrh prenosného dopravného znacenia je spracovany podl'a TP 06/2013 PouZitie dopravnych
znaCiek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest, ktoré si ucinné od
15.11.2013.

Pri pracach vo vozovkach a na priestranstvich pozdiZ pozemnej komunikacie je nutné zvolit
taky technologicky postup pri realizdcii zemnych vykopovych prac, pri ktorom budd
vytvorené prekdzky na pozemnej komunik4cii len v minimélnej miere a na dobu nevyhnutne
potrebni. Dizka prekazky musi byt’ volena tak, aby bola zaistena rozhladova vzdialenost’ od
zaciatku prekazky po jej koniec.

Zemné prace na stavbe je vhodné realizovat' v obdobi, kedy nebude pocas realizacie
stavebnych pric dochddzat’ k znecistovaniu stavbou dotknutych komunikacii. V opacnom
pripade je nutné prijat také opatrenia, aby na predmetnych cestich nedochadzalo
k znecistovaniu vozoviek. Pokial’ k znecisteniu ddjde, je investor stavby povinny zabezpecit
okamzité odstranenie necistoty z pozemnych komunikéacii.

Pocas realizicie stavebnych prac je investor stavby povinny zabezpecCit nepretrZity pristup
vozidiel poZiarnej ochrany a vozidiel zdravotnickej zachrannej sluZby k jednotlivym bytovym
domom a k ostatnym objektom, popred ktoré trasa prechadza.

Investor stavby zodpoveda za prijatie vhodnych opatreni na zaistenie potrebnej bezpecnosti a
ochrany chodcov vo¢i pripadnym padom do otvorenych vykopovych ryh.

Chodniky je nutné zabezpegit' pozdiznymi uzidverami .Pri velkej intenzite chodcov pridat
dotykovi liStu pre nevidiacich.

Pri vykonavani zemnych vykopovych pric je zakazané ukladat materidl z vykopov na
chodnik, vozovku a krajnicu pozemnej komunikicie.

Na prenosné dopravné znaCenie v Case realizacie sa pouZiju dopravné znacky podl'a vyhlasky
¢.9/2009 Z. z. MV SR.

KaZzdy pracovny usek bude nutné zabezpecit dopravnymi znackami zoboch stran. Pre
zabezpecenie dopravného znaenia sa pouZiju prenosné, zvislé dopravné znacky, ktoré su
nadradené trvalym zvislym dopravnym znackdm. Znacky musia byt umiestnené na ¢erveno —
bielych pruhovanych stipikoch a mé7u byt pouzité len znaky s reflexnou povrchovou
upravou. V pripade, Ze budi dopravné znaky umiestnené na spolo¢nom stojane je nutné, aby
boli zdkazové znacky umiestnené nad vystraznymi a informativnymi znackami. Spodny okraj
najspodnejSej dopravnej znacky musi byt umiestneny min. 60 cm nad droviiou terénu (
nivelety cesty ).
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Vseobecné zdsady

1. Pred zaciatkom realizicie je potrebné prizvat zastupcov OR PZ Okresného dopravného
inS$pektoratu na odsthlasenie docasného dopravného znacenia.

2. MontéZne jamy je potrebné po dobu vystavby ohradit’ bezpecnym zabradlim vysky 1,1 m a
opatrit’ vystraznou ¢ervenou foliou. Pri velkej intenzite chodcov pridat’ dotykovi listu pre
nevidiacich

3. Pozdizne vykopy je potrebné tak isto po dobu vystavby opatrit’ vystraznou ervenou féliou
a zabezpecit’ proti vstupu chodcov.

4. Na riadenie cestnej premavky v pripade nutnosti, pri neprehl'adnej situécii, pri otaCani
nakladnych vozidiel, pri vykladani montdZneho materidlu a pod., bude potrebné zabezpecit
dve osoby na riadenie premavky na zaciatku a na konci obmedzeného useku.

5. Pri zniZenej viditelnosti a v no¢nych hodinich musia byt pracovné prekdzky na ceste
osvetlené preruSovanym oranZovym svetlom.

Postup vystavby:

Stavebné prace sa budu realizovat’ v intravilane. Plochy zariadenia staveniska sa umiestnia na
pracovnom mieste, ktoré je vymedzené prenosnym dopravnym znacenim.
Doba vystavby - 2 mesiace.

Prace na ceste pozostavaju z:

- odfrézovania obrusnej vrstvy krytu z asfaltového beténu

- vybdrania vrstiev vozovky — podkladovych vrstiev a ochrannej vrstvy
- vykopu zeminy podloZia

- vymena zeminy v podloZi — pouZije sa lomovy kamen

- poloZenia a zhutnenia konStrukénych vrstiev

- osadenia novych obrubnikov pozdiZ nastupnej hrany

- poloZenia novej vozovky z CB krytu

- vymeny asfaltového povrchu néstupiska za zdmkovu dlazbu

- realizicia vodorovného dopravného znacenia

- osvetlenia priechodu pre chodcov, resp. jeho ipravy

11.8 Zdsady ndvrhu zariadenia staveniska

Bude na zhotovitel'ovi predmetnej stavby, aby si upresnil tidaje na zdklade svojich potrieb.
Pod)zhotovitelia si mdzZu zriadit’ na vlastné ndklady aj iny stavebny dvor. Uvazuje sa, Ze
v priestoroch hlavného stavebného dvora bude umiestnena jedna UNIMOBUNKA. Docasné
budovy (kancelarie, socidlne priestory, sklady, dielne a pod.) by mali byt vyhotovené z
nehorlavych materidlov, alebo asponi z materidlov s obmedzenou horlavostou. Medzi
jednotlivymi objektmi by mali byt dodrzané adekvatne odstupové vzdialenosti. Sucastou
hlavného dvora sd aj spevnené plochy vhodné pre parkovanie mechanizicie a nespevnené
plochy uréené pre skladovanie materidlov a hmot.

Skladky materidlov budu umiestnené v blizkosti stavebného objektu.

Zariadenie staveniska navrhujeme umiestnit na miestnej komunikacii, Vv priestore
vymedzenom PDZ.

Hlavny pristup do trasy pre mechanizmy, stavebné materidly a vyrobky je z miestnej
komunikécie.

Odpady vznikajuce v priebehu stavby budi podl'a svojej povahy ukladané na urcenu skladku,
alebo do zberu triedeného odpadu.
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VSeobecné zdkladné pravidld pre pripravu a realizdciu stavby :

A. Priprava a zariadenie staveniska

- pred zahijenim prac odovzda investor zhotovitel'ovi stavenisko aobozndmi ho so
$pecifickymi miestnymi podmienkami;

- pri odovzdani staveniska bude investorom odovzdana projektova dokumenticia,

- v bezprostrednej blizkosti cesty bude vybudované ZS

B. Predpokladané podmienky vystavby

- sicastou odovzdania staveniska budu tieto nalezitosti :

- zameranie vSetkych podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti, ktoré by mohli byt pri
realizécii diela poskodené, alebo sa nachadzaju v jej tesnej blizkosti,

- parkovacie a skladovacie plochy pre material a mechanizmy zhotovitel’a,

- objedndvatel’ prevedie v rimci svojich moZnosti zoznamenie s rozsahom staveniska
ostatnych uzivatel'ov cesty a riadne ich upozorni na zvySeny pohyb 0s6b, mechanizmov
a tazkych dopravnych prostriedkov na stavbe,

- pristupy na stavenisko budi zo strany zhotovitela oznacené prislusnymi zakazovymi

a informac¢nymi tabul’ami,

- obsluhy mechanizmov a dopravnych prostriedkov zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov sa
bude mimo staveniska pohybovat’ s maximalnou obozretnostou a obmedzenou prepravnou
rychlost'ou,

- stavba bude oznacena informac¢nou tabulou zhotovitel'a a hlavného subdodavatela o velkosti
max. 2x3 m,

- zhotovitel' je povinny zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy a iné

dolezité okolnosti do stavebného dennika, ktory na stavbe vedie zhotovitel. Tento ma

povinnost’ pravidelne predkladat’ stavebny dennik stavebnému dozoru objednavatel’a.

- v pripade, Ze zhotovitel’ bude pouZivat’ pri svojej praci horlavé kvapaliny, zvaranie ¢i iné
technologie s nebezpeCenstvom vzniku poZiaru, upozorni na to vopred pisomne

objednavatela a zaisti vSetky potrebné opatrenia v sulade s platnymi predpismi,

- priestor pracoviska cez pracovnu dobu zhotovitel’ udrZuje v poriadku,

- po dobu nepritomnosti zhotovitel’'a na pracovisku nesmie tento ponechat’ Ziadne naradie ani

nastroje, materidl len v minimdlnom rozsahu (zabezpeceny proti poSkodeniu alebo

odcudzeniu)

Pripojenie staveniska k inZinierskym sietam

Napojenie stavby na zdroje NN a telefénnej pripojky je mozné z rozvodov v blizkosti miest
odberu. Privod pitnej vody je mozny dovozom v cisternidch. Skladovanie technologickej vody
bude v doCasnych zdsobnikoch v objeme cca 5 m®. Potrebu elektrického pridu na stavbe je
mozné rieSit’ pouzivanim naradia s autondomnym pohonom a z mobilnej elektrocentraly.
Vsetky odbery energii pre zariadenie staveniska musia byt vopred prerokované so spravcami
sieti a uskutocnené v zmysle ich poZiadaviek na technické rieSenie i obchodné zabezpecenie.

11.9 PoZiadavky na zabezpecenie ochrany staveniska a jeho okolia

Vsetky realizované zasahy do Sirkového usporiadania, otvorené vykopy vo vozovkach
v Case, kedy tieto budd vyuzivané z hl'adiska vedenia verejnej dopravy, budid riadne oznacené
a zabezpecené prenosnym dopravnym znacenim.

Je potrebné zabezpecit’ ochranu povrchovych a podzemnych vod.

11.10 Zdkladné poZiadavky bezpecnosti prdce

Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a zmeny v zdkonoch ¢.
95/2000 Z. z. a €. 158/2001 Z. z.,
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Vyhlaska €. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe€nosti
technickych zariadeni,

Zakon ¢&. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkich na
pracovisko,

Smernice pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rezorte spojov,

Smernice bezpecnosti prace — ¢ast’ I — X1,

STN 73 6005 Priestorova tprava vedeni technického vybavenia,

STN 33 2000-5-51 Vyber a stavba elektrickych zariadeni, kap. 51 spolo¢né pravidl4,

STN 33 2000-5-52 Vyber a stavba elektrickych zariadeni, kap. 52 elektrické rozvody,

STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie budov, Cast’ 4 Zaistenie bezpecnosti, kap. 41 ochrana
pred drazom elektrickym pridom, a ostatné suvisiace normy a predpisy.

Pri stavbe je nutné dodrZiavat’ vSeobecné povinnosti pracovnikov pri zaistovani
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpe¢nostné normy, v§eobecné aj rezortné (spojové)
predpisy a opatrenia. Nakol’ko sa vystavba objektov rieSenych v tejto PD bude realizovat’ aj
za existujice] prevadzky, je nutné, aby vedici alebo prisluSny bezpe¢nostny technik
preukazatelne obozndmil pracovnikov dodavatela prac s bezpecnostnymi smernicami
platnymi pre objekty a informoval ich o umiestneni protipoZiarnych zariadeni. Pracovnici,
ktori pracuju v blizkosti komunikacii sa musia riadit zdkonmi ¢. 135/61 Zb. v zneni
neskorSich predpisov, Uplné znenie ¢. 193/1997 Z. z. o cestnej doprave, ¢. 315/1996 Z. z.
o premavke na pozemnych komunikaciach a vyhlaSkou MV SR ¢. 90/1997. Stavenisko musi
byt oznaCené dopravnymi znaCkami, tabulkami, zdbranami, vystraznymi svietidlami
a prenosnymi zariadeniami docasnej svetelnej signalizacie, vZdy odsthlasenymi ODI PZ.
Plan BOZP je zavizny pre vSetkych zhotovitelov po celd dobu realizicie stavby.
(Pod)zhotovitelia su povinni oboznamit s preventivnymi opatreniami, zahrnutymi v tomto
plane vSetkych svojich zamestnancov a personal a vyZzadovat’ ich drZiavanie. O oboznameni
musi byt vyhotoveny pisomny zidznam. Koépia planu bude umiestnend na stavenisku na
kazdému zndmom a dostupnom mieste po celou dobu realizécie stavby. Tento plan je potrebné
aktualizovat’ a upravovat’ v zavislosti od postupu plnenia stavebnych prac, vyskytu drazov,
nehod, skoro nehdd a/alebo inych mimoriadnych udalosti a/alebo dodato¢nych zmien v
projekte.

Vseobecné zdsady BOZP
- (pod)zhotovitelia st povinni oboznamit’ s preventivnymi opatreniami BOZP, zahrnutymi v
plane BOZP, vSetkych svojich zamestnancov a personal a vyZadovat ich dodrZiavanie,
- kopia planu BOZP bude umiestnena na stavenisku na kaZdému zndmom a pristupnom mieste
aZ do uplného ukoncenia préc,
- vSetky prace a ¢innosti v ramci stavby je potrebné vykonavat’ so zretelom na :
a) zabezpeCenie zdravia a bezpecnosti pre zamestnancov a personal (pod)zhotovitelov a
ostatnych stran zii¢astnenych na stavbe,

b) vytvorenie pozitivneho a bezpecného pracovného prostredia,
c) ochranu verejnosti pred zranenim a materialnymi $kodami,
d) ochranu Zivotného prostredia.

- (pod)zhotovitelia zodpovedaji za kvalifikdciu a zdravotnd sposobilost’ svojich

zamestnancov,
ich poucenie z predpisov o0 BOZP, ochrane pred poZiarmi a za ind odbornu spdsobilost’
potrebni pre nimi vykonavané ¢innosti,

- zhotovitel’ pisomne vymedzi pravomoci a zodpovednost’ vediceho stavby a pracovnikov
dozoru na stavbe v oblasti BOZP,

- koordinéciu plnenia tloh BOZP pri realizécii pric na stavenisku zabezpecuje koordinator
bezpecnosti, menovany v zmysle § 2 nariadenia vlady SR ¢. 510/2001 Z. z. v zneni n. p.

- v pripade, Ze na stavbe budu vykonavané price viacerymi (pod)zhotovite'mi sicasne, musia
byt tieto prace navzajom koordinované a vykonavané takym spdsobom, aby nedoslo k
vzdjomnému ohrozeniu bezpec€nosti a zdravia zamestnancov,

- za zriadenie stavebného dvora a zariadenie staveniska zodpoveda zhotovitel’,
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- stavebny dvor musi byt zabezpeceny proti vstupu nepovolanych osdb funkénym oplotenim.
Vyska oplotenia bude minimalne 2 m. Oplotenie musi byt funkéné pocas celej doby

vystavby.

Pri vSetkych vchodoch na stavenisko (resp. zriadené stavebné dvory) musi byt umiestneny
zékaz vstupu nepovolanych osob.

- koordinator bezpec€nosti vypracuje pre stavbu a stavebny dvor situacny plan, ktory bude
umiestneny pocas celej vystavby na kazdému trvale dostupnom mieste. Situa¢ny plan musi
obsahovat’ najma :

- rozmiestnenie jednotlivych objektov,

- vyznacenie komunika¢nych a skladovych priestorov,

- vyznacenie pristupovych, inikovych a zadsahovych ciest,

- vyznacenie pripojok elektriny a vody,

- rozmiestnenie hasiacich prostriedkov a prostriedkov pre zichranné prace,

- pristupové komunikacie, odstavné plochy a pod. sa musia po cely ¢as vystavby na stavenisku
udrZiavat’ v bezpecnom stave,

- (pod)zhotovitelia dbaji na to, aby nedoslo k znec€isteniu pril'ahlych verejnych komunikacii
stavebnymi vozidlami, mechanizmami alebo prepravovanym materidlom. Horniny, piesok a

iny material produkujici prach musia byt pred prepravou kropené. Vozidla pre prevoz

takychto
materidlov musia byt’ vybavené plachtami. V pripade znecistenia je (pod)zhotovitel’ povinny
komunikéciu ihned’ o€istit’

- v ramci stavebného dvora sa stavebny materidl a konStrukéné prvky (d’alej len stavebny
material) mozu skladovat’ len na vyhradenych miestach podl'a pokynov zhotovitel’a.
Skladovanie stavebného materidlu mimo aredl staveniska, resp. stavebného dvora je mozné
len vo vynimo¢nych pripadoch a na nevyhnutnd dobu, pricom je nutné material uskladnit’

tak,
aby neprekazal premavke na verejnych komunikéciich,

- (pod)zhotovitelia musia zabezpecCit, aby vSetky stroje, nastroje a niradie pouzivané na stavbe
boli v dobrom technickom stave, riadne udrZiavané, spravne inStalované a certifikované,

pokial’ to vyZaduju prislusné predpisy. Stroje a naradie mozu obsluhovat’ len kvalifikované a

skisené osoby a ich obsluha musi byt vykonavani v stilade s ndvodom vyrobcu. Je zakdzané

pouzivat’ poskodené zariadenia, najmé ak sa posSkodenie tyka ochrannych a bezpecnostnych
prvkov (napr. poSkodené alebo chybajice kryty pohyblivych/rotujicich Casti, poSkodena

izolacia Casti pod el. napitim, poSkodené, resp. nefunkéné bezpecnostné vypinace a ochrany a

pod.).

Banska Bystrica, august 2018 Ing. Vojtech Lukac
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TABULKA ODPADOV

Nazov skupiny,

¢. skupiny podskupiny a druhu Povod odpadu | Kategéria | Nakladanie s odpadom m. j MnoZstvo SO
odpadu
17 Stavebné odpady a odpady z demol4cii
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky, keramika
Zmesi betonu, tehal, Vyburané Pemax-plus, Medeny
170107 obkladaciek, dlazdic a obrubniky, (0} Hamor 4949/14, 974 11 t 107,56 SO 101.1
keramiky iné ako uvedené v] podkladny beton Banska Bystrica
17 01 06
17 03 Bitimenové zmesi, uhol'ny decht a dechtové vyrobky
Bitdmenové zmesi iné ako Vyfrézovany a Pemax-plus, Medeny
1703 02 . odstraneny o Hamor 4949/14, 974 11 t 120,177 | SO 101.1
uvedené v 17 03 01 . . . .
asfaltovy kryt Banska Bystrica
1705 Zemina, kamenivo a material z bagrovisk
. S P Pemax-plus, Medeny
1705 04 | Zemina a kamenivo iné ako |~ Odstrénenie 0 Hémor 4949/14, 974 11 t 11840 | so101.1
uvedené v 17 05 03 vrstiev vozovky B .
Banska Bystrica
P 5 S . . Pemax-plus, Medeny
1705 06 | VYkopovd zemina ind ako JVykop nevhodnej) Hémor 4949/14, 974 11 m’ 300,77 | SO 101.1
uvedend v 17 05 05 zeminy , .
Banska Bystrica
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolécii
Zmies$ané odpady zo
stavieb a demolécii iné ako Odpad z Pemax-plus, Medeny
17 09 04 uvedené v rekonstrukcie (0] Hamor 4949/14, 974 11 t 0,017 SO 101.2
1709 01,1709 02 a 17 09 VO Banska Bystrica
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