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Autobusové zastavky - IROP 1 - SO 107: Partizanska cesta, Myto, smer mesto

DSP/DRS 1. Technicka sprava

1. Identifika¢né udaje objektu

Nazov stavby:

Zvysenie bezpecnosti cestujucich VOD - Autobusové
zastavky — rekonStrukcia, modernizacia (RaM) -
spolo¢na zastavka vozidiel MHD a regionalnej
dopravy (IROP1)

Stavebny objekt: SO 107: Partizanska cesta, Myto, smer mesto
Kategoria cesty: MZ 11,5/50

Trieda cesty: miestna komunikacia

Kraj : Banskobystricky

Okres : Banska Bystrica

Katastralne uzemie : Banska Bystrica

Druh stavby: rekonstrukcia

Stupen dokumentacie : DSP/DRS

Objednavatel”:

Mesto Banska Bystrica

Ceskoslovenskej armady 26
974 01 Banska Bystrica
1CO: 00 313 271
Zhotovitel”: HBH Projekt spol. s. r.o.
Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno
Ceska republika
1CO: 44961944
Zhotovitel’ objektu : HBH Projekt spol. s r.o.
Organizac¢na zlozka Slovensko,
Kapitulska 313/12, 974 01 Banska Bystrica
ICO: 31 815332

2. Popis funk¢éného a technického rieSenia

Kategoria cesty je urcena ako MZ 11,5/50 v intravilane. Tejto kategorii zodpoveda Sirkové
usporiadanie komunikéacie:

MZ 11,5/50:
- jazdné pruhy 2x3,00m
- vodiace pruzky 2x0,.25m

- spevnena Cast’ krajnice 2 x 2,00 m
Zastavkovy pruh v zloZeni:
- odbocovaci pruh
- ucelovy zastavkovy pruh = dlzka nastupnej hrany
- pripajaci pruh
Sirkové usporiadanie zastavkového pruhu:
- §irka v intravilane — 3,30 m
- priecny sklon — 2% k nastupnej hrane
3. Napojenie na existujicu komunikaciu, vizby na existujuce inZinierske siete

3.1 Napojenie na existujicu komunikaciu

Zastavky MHD su vyskovo napojené na existujicu niveletu miestnej komunikacie.

HBH Projekt spol. s r.o. 3



Autobusové zastavky - IROP 1 - SO 107: Partizanska cesta, Myto, smer mesto

DSP/DRS 1. Technicka sprava
3.2 Vizby na existujuce inZinierske siete

V blizkosti rekonstruovaného tseku miestnej komunikacie sa nachadzaju nasledovné vedenia
inzinierskych sieti:

- podzemné vedenie VO - v chodniku

- VN vedenia — v chodniku

- verejny vodovod — v chodniku

- verejna kanalizacia — v komunikacii

- telekomunikac¢né oznamovacie kable — v komunikacii / chodniku

Hibka vykopu v mieste vymeny asfaltového krytu za cemento-beténovy kryt sa uréi na mieste,
v zavislosti na vysledkoch statickej zatazovacej skusky, ktora sa vykona v hibke 1,35 m pod
terénom. V pripade vymeny podlozia sa prevedie sanacia v hribke 0,50 m lomovym kamefiom
alebo inym vhodnym sp6sobom.

Vedenia, ktoré sa nachadzaji pod chodnikom, ktory sa bude vySkovo upravovat smerom
nahor, na uroven nového obrubnika, by nemali byt’ dotknuté.

Vsetky vedenia, v pripade dotyku sa ochrania chrani¢kami.
Pre potreby elektr. ozna¢nika, ktory sa bude realizovat’ v d’alSej etape, sa osadi chranicka.

Vsetky poklopy a vpusty, ktoré sa nachadzaji v komunikacii a chodniku, buda vyskovo
upravené na novo navrhovanu uroven. Poklop Sachty, ktora sa bude nachadzat’ v CB kryte sa
vymeni za liatinovy s nosnostou D400.

Pred zahijenim stavebnych prac je potrebné prizvat vSetkych majitelov a spravcov
podzemnych a nadzemnych vedeni inzinierskych sieti k ich presnému vytyceniu. Je nutné
vSetky existujuce siete zabezpecit’ pred porusenim.

4. Uprava reZimu povrchovych a podzemnych vad

Odvodnenie zastavkového pruhu je zabezpegené pozdiznym a prie¢nym sklonom vozovky.
Priecny sklon je 2%, k nastupnej hrane zastavky.

Odvodnenie komunikacie bude zabezpetené pozdiznym a prie¢nym sklonom vozovky.
Zrazkové vody z povrchu cesty budt pozdiznym a prienym sklonom vozovky odvedené do
ulicnych vpustov anasledne do cestnej kanalizacie. Cestna plan pod zastavkou bude
odvodnena pozdiznou drendzou DN 160, ktora bude zalistend do existujiceho systému
odvodnenia.

5. Zvlastne poziadavky na postup stavebnych prac

Na postup stavebnych prac budi kladené mimoriadne poziadavky. Tie vyplyvaji najmi

z faktorov, ze :

- komunikécia bude budovana za prevadzky;

- bude potrebné zaistit’ bezpe¢nu prevadzku verejnej dopravy;

- prevadzku stavebnych strojov, mechanizmov a nakladnej dopravy pre rekonstrukéné
préce.

- zaistit’ ochranu podzemnych a povrchovych vod.

Postup stavebnych prac riesi POV — Plan organizacie vystavby (11).
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Autobusové zastavky - IROP 1 - SO 107: Partizanska cesta, Myto, smer mesto

DSP/DRS 1. Technicka sprava
6. Charakteristika a popis technického rieSenia komunikacie
6.1 Zhodnotenie sticasného stavu

Zastavka sa nachadza v rozsirenom jazdnom pruhu.

Povrch zastavky MHD je tvoreny asfaltovym betonom. V stcasnosti st viditeIné deformacie
na povrchu zastavky MHD. Deformacie s spdsobené pésobenim autobusovej dopravy, hlavne
usmerniovanim vozidiel do jedného miesta v zastavkovych pruhoch. Najvicsie tahové napitia
vznikaju pri brzdeni autobusov. Po prvotnom naruseni celistvosti povrchu zastavok je
obmedzena funkénost’ odvodnenia - zrazkové vody vnikaja cez poruseny povrch do podlozia.
Vplyvom mrazov st nasledne porusené podkladné vrstvy konstrukcie vozovky.

Nastupisko ma povrch tvoreny asfaltovym beténom. Pozdiz nastupiska je zastavba, so vstupmi
do objektov.

Stipy verejného osvetlenia st osadené na opa¢nej komunikacie.

V blizkosti sa nachadzaji priechody pre chodcov, ktory nespifiaju poziadavky TP 10/2011
Navrhovanie debarierizaénych opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie na pozemnych komunikaciach.

6.2 Navrhované rieSenie

Vzhl'adom na rozsah poskodenia vozovky zastavkovych pruhov je uvaZzované s kompletnou
vymenou konstrukénych vrstiev vozovky. Parametre zastavok sa nemenia — ponechava sa
existujuce smerové a vyS$kové vedenie a tiez Sirkové usporiadanie zastavok.

Existujice konstrukéné vrstvy sa vyburaju. Hribku existujicich konstrukénych — vrstiev
predpokladdme 600 mm.

Pod novymi kons$trukénymi vrstvami sa zrealizuje aktivna vrstva hr. 500 mm zo Strkodrviny
0/63. V pripade potreby je mozné vystuzit aktivnu vrstvu vystuzno-separa¢nym
geokompozitom.

Navrhujeme vymenu podlozia hrubky 0,50 m pod aktivnou vrstvou, ktord sa vSak bude
realizovat’ iba v pripade, Ze namerana hodnota FEgp<45 MPa. Meranie sa prevedie 0,50 m pod
cestnou planou, formou statickej zatazovacej skusky. Nova paraplan bude zhutnend. Na
zhutnenu paraplan bude navezeny lomovy kamen frakcie min. 0-300, ktory sa zasype
Strkodrvinou frakcie 0-63 a zhutni sa.

Zhotovitel’ prevedie skasky hutnenia na pokusnom tseku.

Rozmery pokusného useku urcuje STN 73 61 33 — priloha A Terénna skiiska zhutnitel'nosti
zemin. Sposob prevedenia statickej zatazovacej skusky na kontrolu miery zhutnenia urcuje
STN 73 61 33 — priloha F.

Pozadované miery zhutnenia, modulu deformacie a ich pomerov pre podlozie nasypu, nasypu
a konstrukénua plan su uréené v tabul’ke 10 — STN 73 6133:2017. Minimalna hodnota miery
zhutnenia pre podlozie je Eqp>45 MPa.

Nestmelena zmes sa bude klast' na konstruként plan. Pozadovany modul deformécie na
konstrukénej plani Egep je stanoveny na 90 MPa.

Pod ochrannou vrstvou zo Strkodrviny bude polozeny vystuzno-separacny geokompozit.
Vystuzna geomreza sluzi na zvySenie unosnosti podlozia a zabezpecuje celkovu stabilitu,
geotextilia zabezpeCuje separacno-filtraéni funkciu. Geotextilia je netkand tvorena
polypropylénovymi vlaknami min. pevnosti v tahu 18 kN/m pozdiZne aj prie¢ne, min. CBR
staticky vpichovy odpor 2,65 kN v zmysle STN 73 3040. Geotextilia musi byt s vystuznou
geomrezou spojena priemyselne zlepenim pocas vyrobného procesu. Spojenie/zlepenie sa
vytvara pri nanose polymérového povlaku na vystuznii geomrezu a musi mat’ dostato¢nti
pevnost’, aby sa zabezpecilo spravne fungovanie geokompozitu.
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Poziadavky na geokompozit:

- tahova pevnost’ v prie¢nom a pozdiznom smere je minimalne 60 kN/m (EN ISO
10319);

- pomerné prediZenie v oboch smere nie je vi¢sie ako 10%;

- dlhodobé tahova pevnost’ v pozdiznom smere pre teplotu 20°C, PH=4-7, zasypovy
material frakcie (d50 > 22; d90 > 28) mm pre navrhova zivotnost’ 120 rokov nie je menSia
ako 28 kN/m

Poziadavky na typ a minimalny modul deformacie Eu» stanoveny podl'a STN 73 6133:2017,
ochrannej vrstvy zo $trkodrviny - st uvedené v tabul’ke 11 — TKP ¢ast’ 5 — Podkladové vrstvy,
ktoré st ucinné od 15.06.2014.

Pozadovany modul deformacie Ey. je stanoveny je na 120 MPa a pomer Eiep /Eaest < 2,2.

Miera zhutnenia na vrstve - Cementom stmelena vrstva zo zmesi CBGM Cys - 97% PS -
TKP cast’ 5 — Podkladové vrstvy, tabulka 26 Preberacie skusky.

Novy povrch zastavky bude tvoreny cementobetonovym krytom.

Rozmer CB dosky je 4,50 m x 3,10 m. Pocet CB dosiek je 6 ks.

Pri realizacii je potrebné dodrzat’ STN 73 61 23:2018 Stavba vozoviek — Cementobetonové
kryty a TKP ¢ast’ 8 — Cementobetonovy kryt vozoviek, ktoré st t¢inné od 15.8.2011.

Pri spojeni novej a existujucej vozovky je potrebné dodrzat’ TP 01/2014 - Navrhovanie a
realizacia dodatocnych jazdnych pruhov, napojenia vozoviek a priecnych rozkopavok
cestnych komunikacii, ktoré su aéinné od 15.02.2014.

Obrubniky pozdiZ nastupnej hrany zastivok sa vymenia. PouZiju sa bezbariérové obrubniky
tzv. kasselské, kde budii pouzité cestné obrubniky. Prefabrikované obrubnikové dielce dizky 1
m su tvarované tak, Ze zasahuju do okraja vozovky zastavky a tvoria v nej Zliabok, ktory vedie
kolesé autobusu co najblizSie k nastupnej hrane. Samotna hrana je zaoblena tak, aby pri
krateni kolesa nedochadzalo k poskodzovaniu pneumatik. Tato tUprava umoznuje
autobusu/trolejbusu zajst’ ¢o najtesnejSie k hrane nastupi$ta. Obrubnik zaroven zaistuje
optimalnu vySku nastupista, aby bola ¢o najblizSie Grovni podlahy nizkopodlaznych
autobusov. Uprava ulah¢uje nastup a vystup osobam so zniZenou pohyblivostou, cestujucim
s ko¢ikmi, ale urychli aj odbavovanie ostatnych cestujicich. Obrubniky maji vysoku odolnost’
proti agresivnemu slanému prostrediu.

Pozdiz nastupnych hran zastdvok bude osadeny varovny pas $irky 0,40 m, vo vzdialenosti 0,50
m od hrany nastupiska. Varovny pas sa pouziva na vSetkych miestach, kde je vyskovy rozdiel
medzi vozovkou a chodnikom mensi ako 50 mm. Varovny pas sa pouziva v miestach, kde je
prevladajuci smer pohybu chodcov.

Varovny pas ma za ulohu varovat' Cloveka so zrakovym postihnutim pred vstupom do
nebezpeéného priestoru, ak nie je varovanie zabezpeCené inak. Varovny pas je farebne
kontrastny k okoliu, jednotnej farby a musi byt jednoznacne identifikovateIny dlhou bielou
palicou a naslapom.

Konstrukéné vrstvy nastupiska / prilahlého chodnika sa vyburaju. Polozia sa nové
konstrukeéné vrstvy, povrch bude tvoreny zamkovou dlazbou.

Priechod pre chodcov je rieSeny ako bezbariérovy, s Upravou pre osoby s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie. Priechod zabezpecuje plynuly prechod z pesSej plochy na
komunikaciu so sklonom maximalne 1:8, so zvislym prevySenim najviac 20 mm.

Pri realizacii je potrebné dodrzat” TP 10/2011 - Navrhovanie debarierizacnych opatreni pre
osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie na pozemnych komunikaciach, ktoré st
ucinné od 10.11.2011.
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Osvetlenie priechodov pre chodcov je riesené v prilohe ¢.7 - Osvetlenie priechodov pre
chodcov.

Zastavka MHD a regiondlnej dopravy Partizanska cesta, Myto, smer mesto.

Zastavka sa nachadza v nadmorskej vyske 346 m n. m..

Zastavka je obsluhovana 11 spojmi v ¢leneni — autobusy 26, 28, 33, 41, 42, 42; regionalne
autobusy 601451, 601456, 601460, 601464, 601465, 601466.

Zastavka MHD je predpisanym spdsobom oznacené a vybavené miesto uréené na nastup,
vystup, prestup cestujucich MHD.

Podl'a druhu dopravy ide o zastavku kombinovani - mestskej hromadnej dopravy
a autobusovej dopravy.

Podrla druhu zastavujtcich vozidiel ide o zastavku — autobusovu.

Podla zastavovania vozidiel na zastavke ide o zastavku stalu, na ktorej zastavuju vozidla
vsetkych liniek vyznacenych na zastavke.

Podl'a prevadzky na zastavke ide o zastavku nastupni a vystupna (pre MHD) a nacestnu (pre
autobusovi dopravu). Zastdvka zabezpeCuje nadvdznost’ prepravnych vztahov medzi
sidelnym utvarom — Banskou Bystricou a $ir§im izemim. Zastavka autobusovej dopravy ma
spolo¢nu nastupnu hranu so zastavkou MHD.

Zastavka zabezpecuje nadvdznost’ prepravnych vztahov v sidelnom Utvare — meste Banska
Bystrica.

Névrhové obdobie priestorového usporiadania zastavky sa stanovuje v sulade so Zivotnostou
rekons$truovanej komunikacie z hladiska jej kategorie a priestorového usporiadania spravidla
na 30 rokov. Navrhové obdobie vozovky zastavky je 20 rokov.

Zastavka ma vyrieSeni nadvédznost na peSie trasy. Chodnikom je napojena existujiicu
komunikaént siet’.

Zastavka je situovana v priame;j.

Zastavka je umiestnend vpravo v smere jazdy, v asti mimo jazdného pruhu, na zastavkovom
pruhu bez fyzického oddelenia, za spevnenou Cast'ou krajnice.

Dika vyrad’ovacicho a zarad’ovacieho tseku sa nemeni.

Pozdiz nastupnej hrany, dizky 24 m, je umiestnené nastupiste. Nastupiste je od zastavkového
pruhu oddelené obrubnikom, ktory je osadeny do betonového l6zka. Povrch nastupiska
(zamkova dlazba) nie je totozny s povrchom chodnika (asfaltovy kryt), ktory nan nadvézuje.
Sirka nastupiita umoziuje bezpe&ny pohyb cestujicich.

Konstrukcia vozovky zastavkového pruhu (CB kryt) nie je totozna s konstrukciou vozovky
jazdnych pruhov (asfaltovy kryt).

Zastivka je oznafena avybaveni oznatnikom umiestnenym na zastivkovom stipiku.
Oznacnik je umiestneny tak, aby bol viditelny pre vsetkych ucastnikov cestnej premavky,
nezakryva zvislé dopravné znacky.

Oznaénik je zlozeny zo znacky zastavka, z tabul’ky s nazvom zastavky, z tabul’ky vyvesnych
cestovnych poriadkov.

Zastavka je na zastavkovom pruhu oznacend prislusnym vodorovnym dopravnym znacenim —
V1la Zastavka autobusu, trolejbusu a elektricky.

Na zastavke sa nenachadza ani nebude zriadeny pristreSok.

Pozdiz komunikacie je verejné osvetlenie, ktoré zabezpetuje osvetlenie zastavky ako aj
priechodu pre chodcov. Pohyb chodcov medzi protilahlymi zastavkami nie je riadeny
svetelnou signalizaciou.

Odvodnenie zastavky je zabezpetené prie¢nym a pozdiznym sklonom. Zastavka sa nachadza
v priamej, vozovka je klopena smerom k obrubniku. Pri nastupnej hrane zastavky sa nachadza
uliény vpust — 1 ks — novonavrhovany, ktory je vo vzdialenosti od najblizsiecho vpustu 32
metrov. V pripade potreby sa uli¢né vpusty prepoja potrubim.

Obrubniky pozdiZ nastupnej hrany zastiavky sa vymenia. PouZiju sa bezbariérové obrubniky
tzv. kasselské — 26 m, vratane prechodovych prvkov.
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Styk CB vozovky zastavky a existujucej asfaltovej vozovky sa bude realizovat podla
prislusnych vzorovych priecnych rezov.

Podl'a TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infrastruktiry sa povazuje autobusova zastavka za
nebezpeéné miesto, kde je ohrozenda bezpeCnost cyklistu. Zuvedenych dovodov sa
nenavrhovali kryté boxy, stojiska pre cyklistov.

6.3 Smerové a vy§kové vedenie, Sirkové usporiadanie

Parametre zastavok sa nemenia — ponechava sa existujuce smerové a vyskové vedenie a tieZ
Sirkové usporiadanie zastavok.

6.4 KonStrukcia vozovky

Vozovka je navrhnutd na zaklade technickej podmienok TP 12/2015 Navrhovanie
cementobetonovych vozoviek na cestnych komunikaciach a STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikacii ako tuha.

Konstrukcia je navrhnutd pre dopravné zat'azenie triedy IV., stredné, v zloZeni:

Navrh vozovky podl'a STN EN:

CB doska CB1I STN 73 61 23 240 mm
Cementom stmelena vrstva CBGM Cyys STN 73 6124-1 260 mm
Strkodrvina UM SD: 0/45 Gp STN 73 6126 350 mm
Celkom 850 mm

Navrh nastupiska / chodnika podl'a STN EN:

Zamkova dlazba (siva, Cervena) DL STN 73 6131-1 60 mm
Drvené kamenivo fr. 4-8 SD STN EN 13 242 30 mm
Strkodrvina UM SD; 0/31,5 Ge STN 73 6126 130 mm
Strkodrvina UM SD; 0/45 Gp STN 73 6126 200 mm
Celkom 420 mm

Vypocet konstrukcie vozovky

A. Dopravné zat'azenie

Podla STN 73 6114 je komunikacia zaradena do IV. triedy dopravného zatazenia (TDZ);
charakteristika zat'azenia — stredné; celoro¢ny priemer poctu prejazdov tazkych nakladnych
vozidiel v obidvoch smeroch za 24 h TNV 101 az 500; orienta¢na Specifikacia pozemnej
komunikacie — zberna komunikacia.

NV =215 voz/24 h— V JEDNOM SMERE

NVp = (6z+ k) . NV = (1,10+1,39) x 215 =536

Redukovany pocet nakladnych vozidiel v jednom smere:
NVred=B1.B2.B3.B4.NVp=0,5x1,0x 1,0 x 1,8 x 536 = 482 — prieCna hrana
NVred=B1.B2.B3.B4.NVp=0,5x 1,0x 0,18 x 1,8 x 536 = 87 — pozdizna hrana
Celkovy pocet nakladnych vozidiel:

NVc =NVred . 365 .n0o =482 x 365 x 20 =3 518 600 — priena hrana

NVc =NVred . 365 . no =87 x 365 x 20 = 635 100 — pozdizna hrana

Celkovy pocet navrhovych naprav / navrhové obdobie
Nc=B5.NVc=1,273x3518 600 =4479 177 — priecna hrana
Nc=B5.NVc=1,273x 635100 =808 482 — pozdizna hrana
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B. Klimatické podmienky

- index mrazu: I, = 500, pre periodicitu n = 0,15 — STN 73 6114 Vozovky pozemnych
komunikacii, Zakladné ustanovenia pre navrhovanie

C. Vodno-teplotny rezim podlozia

Uvazujeme s vodnym rezimom kapilarnym.
Unosnost’ podlozia je uvazovana E, =45 MPa.
- potrebny tepelny odpor vozovky: Ry,= 0,371 m?>.K.W-!

Ochrana proti u¢inkom premrzania:
Rv>Rvp

0,24 0,26 0,35
Ry= + + =0,390 m> K. W'
2,55 2,15 2,00

0,390 m~K.W'> 0,371 m~K.W'!
VYOZOVKA VYHOVUJE

Sirku CB dosky navrhujeme 3,10 m. Dizka dosky je 1,5 nasobkom $irky dosky.

Dizku dosky CB krytu navrhujeme 4,50 m.

Prvéa a posledna CB doska mé Sikmy ndjazd / vyjazd, aby sa prediSlo stiCasnému zat'aZeniu
priecnej $kary oboma kolesami vozidla hromadnej dopravy.

Na CB kryt vozovky sa pouZije portlandsky cement triedy CEM 1 42,5 STN EN 197-1.

Beton na CB kryt - Beton STN EN 206-1 — C 35/45 — XD3, XC4 (SK) — C1 0,4.

Do CB krytu sa ulozia 2 vrstvy kari siete g 8/8 mm s okom 100/100 mm. Krytie z vrchnej Casti
min. 50 mm, zo spodnej ¢asti 50 mm — podl'a detailu vo vzorovych priecnych rezoch. Krytie je
v sulade STN EN 1992-1-1 Navrhovanie betonovych konstrukcii.

Medzi CB dosku a vrstvu CBGM sa rozprestrie tkana separacna geotextilia, ktora zamedzi
prekopirovaniu pripadnych trhlin.
Poziadavky na geotextiliu:

- prediZenie (faznost) min. 45 %

- pevnost’ v tahu: min. 16 kN/m pozdizne aj prie¢ne
- CBR staticky vpichovy odpor min. 2,8 kN

- dynamicky vpichovy odpor max. 19 mm

- okatost’ 090 80 mikrometrov

- priepustnost’ kolmo na geotextiliu 0,06 m/s

Prieéne §kary sa vystuzia klznymi tffimi — o 25 mm, dizky 500 mm.

V prie¢nych Skarach sa pouzivaju klzné tine z hladkej ocele znacky 10 216 a 11 373 s
certifikatom, na povrchu ktorych je plastovy povlak hribky najmenej 0,3 mm a najviac 1,25
mm, zaruéujici ochranu ocele proti kordzii. Priemer a tolerancie priemeru tffiov musia spiiat’
poziadavky STN EN 10060. Klzné tine musia byt rovné, zbavené ostrych vyc¢nelkov a
nerovnosti a musia mat’ hladké konce bez ostrych vycnelkov presahujucich priemer klzné¢ho
tina. Musia sa skladovat’ tak, aby nenastalo ich zdeformovanie a zneCistenie, pripadne
poskodenie celistvosti povrchovej ochrany.

Klzné ocelové tine musia byt uloZené v strede hrubky dosky v jednej rovine, rovnobezne
s povrchom vozovky a kolmo na $karu. Vzajomna vzdialenost’ tifiov je 250 mm. Vzdialenost’
trmov od okraja dosiek nesmie byt mensia ako 250 mm.
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Kontrakta¢né skary sa zhotovuju narezanim do zatvrdnutého betdonu v mieste budiicej priecnej
skary. Priecne kontrakéné (zmrastovacie) Skary odporucame rezat’ postupne.
HIbka rezu prie¢nej Skary je 75 mm. (0,30 — 0,35 x h)

Aby sa mohlo urobit’ vyplnenie Skar, uzke Skary sa v hornej Casti rozsiria, v nadvdznosti na
odportcéanie vyrobcu skarovacej hmoty:
- prieéne Skary na 8 — 10 mm, do hlbky 25 mm

Pomer Sirky a vySky hmoty vyplne Skary je modul tesnenia. NajmenSia hodnota modulu
tesnenia je 1.

Na vypliovanie a utesnenie $kar proti vnikaniu necistot a vody sa pouzivaju zalievky, tmely
alebo pruzné tvarované vlozky spiiajuce poziadavky STN EN 14188-1, STN EN 14188-2 a
STN EN 14188-3. Skéra sa musi pred utesnenim odistit’ od necistot, vysusit a pripadne aj
natriet’ penetratnym alebo adhéznym naterom , ak to predpisuje vyrobca.

Spojenie asfaltovej vozovky a cementobetonovej vozovky sa prevedie podla vzorového
prie¢neho rezu. Pozdizna $kara bude vyplnena asfaltovou zalievkou, pod ktorou sa bude
nachadzat’ tesniaca vlozka. Ako dilata¢ny prvok medzi vozovkami bude pouzita hobra hr. 10
mm macana v asfalte.

V miestach styku s existujucou vozovkou sa tato upravi zafrézovanim tak, aby bolo napojenie
plynulé (v pozdiZznom aj prie¢nom smere).

Pre spevnenie asfaltovej vrstvy, zvySenie odolnosti proti rozjazdeniu a vytvaraniu trhlin sa pod
lozn1 vrstvu polozi ocel'ovy kompozit, ktory je zhotoveny z pletenej dvojzakrutovej ocelovej
Sesthrannej siete a priecnych spevnujlcich ty¢i vpletenymi do siete. Nominalna tahova
pevnost’ v pozdiznom a prie¢nom smere je 40/40 kN/m. Ocelovy drédt je hrubo galvanizovany
zliatinou Zn + 5% Al. PrediZenie nesmie byt mensie ako 8% v zmysle STN EN 10 223-3.
Kompozit sa vhodnym spdsobom pred polozenim hornych asfaltovych vrstiev zaisti — napr.
skrutkami do betoénu. Raster kotvenia je Standardne 1-1,5 ks/m?. Pri realizacii je potrebné
dodrzat’ instalaény manual vyrobcu.

KOTEVNE PRVKY
KLZNE TRNE $25/500 po 250 mm
ZASTAVKA — , ,
prie¢ne tfne medzi doskami
ks
SO 107 — Partizanska cesta, Myto, smer mesto 55

6.5. PodloZie vozovky

Nebol vykonany IGHP. V podlozi predpokladame vyskyt piescitych zemin — hlinity, ilovity
piesok. Navrhujeme vykonanie statickej zatazovacej skusky na urovni — 1,35 p.t.. Na zaklade
nameranych hodnot modulu deformacie sa rozhodne o vymene podlozia v hrabke 0,50 m.
K realizacii statickej zat'azovacej skusky je potrebné prizvat’ stavebny a autorsky dozor.

6.6.  Popis z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Navrhovanymi technickymi opatreniami v ramci stavby sa predpoklada minimalizacia rusenia
ckologickej rovnovahy.

V priebehu rekonstrukcie zastavky na miestnej komunikacii bude vplyvom staveniskovej
dopravy zvysena intenzita dopravy, ktord sposobi narast hlucnosti, vibracii a prasnosti v okoli
komunikacie. Po ukonceni vystavby sa vSetky tieto do¢asné negativne vplyvy odstrania. Po
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uvedeni stavby do prevadzky sa nepredpoklada narast nepriaznivych vplyvov na Zivotné
prostredie v porovnani so su¢asnym stavom, ale naopak, d6jde k ich eliminacii.

6.7.  Popis z hl’adiska bezpe¢nosti cestnej premavky, dopravno — inZinierske udaje

Nepredpoklada sa zvac¢Senie prepravnej kapacity primestskej a mestskej hromadnej dopravy
a tym zvysenie poctu autobusov / trolejbusov premavajicich na sledovanom useku.

Podl'a velkosti dopravného zatazenia (STN 736114) je miestna komunikacia zaradena do
triedy dopravného zatazenia IV — stredné — celoroény priemer pocétu prejazdov tazkych
nakladnych vozidiel v obidvoch smeroch za 24 hodin 101 - 500.

POCET | POCET
REGIONALNE SPOJOV | JAZD
AUTOBUSY /24 /24

HOD HOD

SO NAZOV SMER | TROLEJBUSY | AUTOBUSY

Partizanska 601451, 601456
107 Cestaz Mvto | mesto - 26,28,33,41,42 601460, 601464, 11 215
- 601465, 601466

6.8.  Popis z hP’adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych
zariadeni pocas vystavby

Pocas vystavby je nutné dodrziavat’ vSetky platné normy a bezpe¢nostné predpisy o ochrane
zdravia pri praci. V zaujme ochrany pracovnikov stavby je potrebné dodrziavat’ technologické
postupy, hygienické predpisy, zaskol'ovanie pracovnikov a vykonavanie prac kvalifikovanymi
pracovnikmi pre prisluSnu profesiu.

KedZe staveniskova doprava bude vyuzivat' jestvujucu cestnu siet, je treba prihliadat’ na
ostatnych ucastnikov cestnej dopravy doslednym dodrziavanim dopravnych predpisov a
principov tolerancie.

Pri stavebnych pracach je nutné =zabezpecit bezporuchovli prevadzku stavebnych
mechanizmov.

Nevyhnutnym predpokladom bezpecnosti stavebnych ¢innosti je vytyCenie vSetkych
inzinierskych sieti, ich viditeI'né oznacenie a zabezpecenie pocas celého obdobia vystavby.

Pre zabezpecenie ochrany bezpe¢nosti pri praci je nutné dodrzat’ ustanovenie vyhlasky ¢.
374/90Zb.

7. Vybavenie komunikacie

7.1.  Zachytné bezpe¢nostné zariadenia

V miestach autobusovej zastavky nie je navrhnuté ziadne zachytné bezpecnostné zariadenie.
7.2.  Omedznikovanie stavby

Omedznikovanie hranic pozemku nebude realizované.

8. Bilancia humusu a zeminy a manipulicia s nimi

Zo stavby bude potrebné odviest’ odpad z vyburania konstrukénych vrstiev vozovky.
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9. Odpady

V ramci stavebnych prac buda vo vac¢Sich mnozstvach vznikat odpady viazané na vlastnt
stavebnu ¢innost’. Vac¢sinu odpadov, ktoré vznikna touto ¢innostou, bude mozné zaradit' do
kategorie ostatné odpady (,,O). Pri likvidacii odpadu kategorie ,,O“ je nutné dbat’ na €o
najvyssi podiel uskuto¢nenych recyklacii (vratane napr. recyklacie frézovanych asfaltovych
vrstiev vozovky). ,,Ostatné odpady* zo stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné ukladat’ na
vhodnych skladkach stavebného materialu.

Sti¢asne moézu vznikat v malych mnozstvach aj odpady viazané na prevadzku a Cinnost
stavebnych strojov a zariadeni. Tieto ¢innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a
vacsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit’ do kategorii nebezpecny odpad (,,N*).

Cinnosti, pri ktorych vznikaju stavebné odpady, sa daju charakterizovat’ takto:

- vyburanie a uprava jestvujucich konstrukcii vozoviek v miestach napojenia na stcasny
stav,

- vykopové prace na budovani cestnych telies, vymena nevhodného podlozia, Gprava
podlozia,

- priprava r6znych komponentov na stavbu,

- pokladka jednotlivych vrstiev komunikacii,

- dokoncovacie prace.

Podrla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR zb. ¢. 284/2001 z 11.juna 2001 zarad’uji
sa tieto odpady zarad’'uju do skupin takto:

17 Stavebné odpady a odpady zdemolacii (vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest)

1701  Betodn, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

17 01 01 Beton
17 01 03 Keramika
17 01 07 Zmesi betonu,tehal,obkladaciek, dlazdic keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 03  Bitimenové zmesi, uhol'ny decht a dechtové vyrobky
17 03 02 Bitimenové zmesi iné

17 04 Kovy (vratane ich zliatin)

17 04 02 Hlinik

17 04 05 Zelezo a ocel

170411 Kable in¢ ako uvedené v 17 04 10

1705 Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych ploch), kamenivo a material
z bagrovisk

17 05 06 Vykopova zemina ina

1709 Iné odpady zo stavieb a demolacii
17 09 04 Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii iné

20 Komunalne odpady
20 03 Iné komunalne odpady
2003 01 Zmesovy komunalny odpad
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Vietky druhy odpadu oznacené ako ,,O“ - ostatny odpad bude odvazany na skladku firmy
Pemax-plus s.r.o., Medeny Hamor 4949/14, 974 11 Banska Bystrica. Skladka sa nachadza
v Kostiviarskej - Recykla¢né stredisko — Kamenolom. Prepravna vzdialenost’ na skladku je
cca 6 km.

Kovovy odpad do firmy - Zberné suroviny Zilina a. s., Majerska cesta 11, 974 01 Banska
Bystrica. Prepravna vzdialenost’ na skladku je cca 2 km.

Tabulka s prehl'adom predpokladaného mnozstva odpadov zo stavby sa nachadza v prilohe
tejto projektovej dokumentacie.

Nakladanie s odpadmi vznikajicimi v mieste stavby sa bude riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
zdkona &. 223/2001 Zb., o odpadoch a ustanovenim vyhlasky MZP ¢&. 284/2001 Zb., o
kategorizacii odpadov.

Pred vlastnou likvidaciou bude vznikajici odpadovy material ponuknuty prislu§nému
spravcovi. Nasledna faza nakladania s odpadmi bude zaistend dodavatel'skym sposobom
priamo osobami opravnenymi k tymto ¢innostiam podl'a zékona ¢.223/2001 Zb., o odpadoch.
Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaist'ovat’ vyuzitie alebo zneSkodnenie uvedenych
druhov odpadov budu uzavreté zhotovitel'om stavby.

Konec¢né rozhodnutie o spdsobe likvidacie (vratane miest pripadného ulozenia odpadu) bude
do znac¢nej miery zavislé na vybranej firme, poverene;j k likvidacii odpadu.

10. Dopravné znacenie

Prace budiu prebichat’ v jednej etape. Predpoklad zaciatku vystavby je rok 2019.
Celkova doba vystavby sa predpoklada 8 tyzdiov - cca 2 mesiace. Predpoklad konca vystavby
je rok 2019.
Stavenisko musi byt oznacené dopravnymi znackami, tabulkami, zabranami, vystraznymi
svietidlami a prenosnymi zariadeniami docasnej svetelnej signalizacie, vzdy odsthlasenymi

ODI PZ.

Prenosné dopravné znacenie sa osadi podl’a prilohy ¢. 5.
Trvalé dopravné znacenie sa osadi podl'a prilohy €. 6.

Pri realizécii je potrebné dodrzat’ vyhlasku MV SR ¢.9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cestnej premavke.

11. Plan organizacie vystavby - POV
11.1 Charakteristika staveniska

Z hladiska umiestenia, popis jestvujuceho stavu

Predmetom rieSenia je Usek miestnej komunikacie na Partizanskej ulici, pri Colnom urade,
smer mesto, v okrese Banska Bystrica. Cesta sa nachadza v katastralnom uzemi obce Banska
Bystrica. Povrch zastavky MHD je tvoreny asfaltovym betonom. V stcasnosti su viditelné
deformacie na povrchu zastavky MHD.

Z hladiska geologickych pomerov
V mieste vystavby stavebnych objektov nebol vykonany podrobny inzinierskogeologicky
prieskum.

Z hladiska vedenia verejnej premavky
Oprava zastavkovych pruhov na miestnej komunikacie v okrese Banska Bystrica sa dotkne
existujuceho komunikaéného systému. Zastavky sa buda opravovat’ bez vylucenia verejnej
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premavky na miestnej komunikacii. Docasna zastdvka bude umiestnend v priestore za
priechodom pre chodcov.

Z hladiska jestvujucich inZinierskych sieti

Poloha existujucich inzinierskych sieti bola potvrdena ich spravcami alebo zistena zameranim
vteréne — verejné osvetlenie. Priebeh inzinierskych sieti bol overeny pri prejednavani
dokumentacie s majetkovymi spravcami.

Pred zacatim stavebnych prac je nutné presné vytycenie inZinierskych sieti spravcami.

Z hladiska zastavby:
Pri realizcii stavby nebude potrebné asanovat’ ziadne objekty.

Z hladiska lozisk nerastnych surovin:
Na mieste staveniska nie st evidované nijaké loziska nerastnych surovin.

11.2 Uvolnenie staveniska

V ramci odovzdania staveniska musi byt’ zabezpecené uvolnenie ploch potrebnych k realizacii
stavby. Priprava uzemia bude pozostavat’ z pripravy pozemkov pre zariadenie staveniska —
stavebnych dvorov, skladok materialu, skladok zeminy a odpadu.

11.3 Zabezpecenie ochrannych pasiem
Pri prevadzani vystavby je nutné reSpektovat’ ochranné pasma vedeni inzinierskych sieti,

ktoré sa nachadzaju na stavenisku a v jeho tesnej blizkosti.
Ochranné pasma dotknutych objektov:

miestna komunikacia I5m
kanalizacia DN 500 (od vonkajsieho okraja) I,5m
kablové vedenie VN, NN 1 m
telekomunikaény vedenie 2m
STL plynovod / pripojka 1 m

Poznamka: VSetky ochranné pasma vedeni sieti si vymedzené v uvedenej Sirke na obidve
strany od obrysu vedenia. U vzdusnych vodiov je ochranné pasmo dané v uvedenej Sirke na
obidve strany od polohy krajnych vodicov.

Vsetka stavebna cinnost’, ktora bude prevadzana v ochrannych pasmach sa riadi prislusnymi
zakonmi a predpismi a moze byt prevadzana iba so sthlasom spravcu zariadenia, ku ktorému
ochranné pasmo prislucha.

11.4 Stanovenie obvodu staveniska

Vsetky technické tpravy st navrhnuté v ramci pozemkov, ktoré st v majetku mesta.
Obvod staveniska je vymedzeny prenosnym dopravnym znac¢enim. Trvaly zaber sa neuvazuje.
Pred ukoncenim stavby budu vsetky docasne zabraté plochy uvedené do pdvodného stavu.

11.5 Zasady navrhu zariadenia staveniska

Zariadenie staveniska bude pozostavat’ zo stavebného dvoru, skladu materialu. Odpady sa zo
stavby sa buda odvazat’ priamo na uréenu skladku. Stavebny dvor sa uvazuje na pracovnych
miestach, ktoré su vymedzené prenosnym dopravnym znacenim. Dodavatel’ si moze zriadit’ na
vlastné naklady aj iny stavebny dvor.
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11.6 Pripojenie staveniska k sietam

Privod pitnej vody je mozny dovozom v cisternach. Skladovanie technologickej vody bude
v do¢asnych zasobnikoch v objeme cca 5 m’.
Je mozné pouzivat’ naradie s autonomnym pohonom a pouzit’ mobilnu elektrocentralu.

11.7 Navrh postupu realizdacie stavby

Na realizéciu stavby st stanovené podmienky pre zabezpecenie ochrany zivotného prostredia.

Zhotovitel’ stavby musi okrem vSeobecnych podmienok a poziadaviek kladenych pri realizacii

stavebnych prac zabezpecit™

- zamedzenie kontaminacii vOd ahorninového prostredia rieSenim odvodnenia
a dobrym technickym stavom stavebnych mechanizmov

- zamedzenie prasnosti kropenim

- dodrzat normy a predpisy pri praci v ochrannych pasmach

- pri vyjazde na mimostaveniskové cesty zabezpecit’ Cistenie vozidiel a ciest

- bezpeénu prevadzku verejnej dopravy

Pri stavebnych pracach bude osadené prenosné dopravné znacenie usmeriiujuce premavku.
Navrh prenosného dopravného znacenia je spracovany podl'a TP 06/2013 Pouzitie dopravnych
znatiek a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest, ktoré su ucinné od
15.11.2013.

Pri pracach vo vozovkach a na priestranstvach pozdiz pozemnej komunikécie je nutné zvolit
taky technologicky postup pri realizacii zemnych vykopovych prac, pri ktorom budl
vytvorené prekdzky na pozemnej komunikacii len v minimalnej miere a na dobu nevyhnutne
potrebnt. DiZka prekazky musi byt volena tak, aby bola zaistena rozhl'adovéa vzdialenost’ od
zaciatku prekazky po jej koniec.

Zemné prace na stavbe je vhodné realizovat v obdobi, kedy nebude pocas realizécie
stavebnych prac dochadzat' k znelistovaniu stavbou dotknutych komunikacii. V opa¢nom
pripade je nutné prijat také opatrenia, aby na predmetnych cestach nedochadzalo
k znecistovaniu vozoviek. Pokial’ k znecisteniu ddjde, je investor stavby povinny zabezpecit’
okamzité odstranenie necistoty z pozemnych komunikacii.

Pocas realizacie stavebnych prac je investor stavby povinny zabezpe€it nepretrzity pristup
vozidiel poziarnej ochrany a vozidiel zdravotnickej zachrannej sluzby k jednotlivym bytovym
domom a k ostatnym objektom, popred ktor¢ trasa prechadza.

Investor stavby zodpoveda za prijatie vhodnych opatreni na zaistenie potrebnej bezpecnosti a
ochrany chodcov voci pripadnym padom do otvorenych vykopovych ryh.

Chodniky je nutné zabezpeéit pozdiznymi uzaverami .Pri velkej intenzite chodcov pridat
dotykov listu pre nevidiacich.

Pri vykonavani zemnych vykopovych prac je zakazané ukladat material z vykopov na
chodnik, vozovku a krajnicu pozemnej komunikéacie.

Na prenosné dopravné znacenie v Case realizacie sa pouziju dopravné znacky podl'a vyhlasky
¢.9/2009 Z. z. MV SR.

Kazdy pracovny usek bude nutné zabezpecit dopravnymi znackami z oboch stran. Pre
zabezpecenie dopravného znacenia sa pouZziju prenosné, zvislé dopravné znacky, ktoré st
nadradené trvalym zvislym dopravnym znac¢kam. Zna¢ky musia byt umiestnené na ¢erveno —
bielych pruhovanych stipikoch a mézu byt pouzité len znatky s reflexnou povrchovou
upravou. V pripade, Ze budi dopravné znacky umiestnené na spolo¢nom stojane je nutné, aby
boli zakazové znaCky umiestnené nad vystraznymi a informativnymi znackami. Spodny okraj
najspodnejSej dopravnej znacky musi byt umiestneny min. 60 c¢cm nad uroviiou terénu (
nivelety cesty ).
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Vseobecné zasady

1. Pred zaciatkom realizacie je potrebné prizvat' zastupcov OR PZ Okresného dopravného
inSpektoratu na odsthlasenie docasného dopravného znacenia.

2. Montazne jamy je potrebné po dobu vystavby ohradit’ bezpe¢nym zabradlim vysky 1,1 m a
opatrit’ vystraznou Cervenou foliou. Pri velkej intenzite chodcov pridat dotykovu listu pre
nevidiacich

3. Pozdizne vykopy je potrebné tak isto po dobu vystavby opatrit’ vystraznou ervenou foliou
a zabezpecit’ proti vstupu chodcov.

4. Na riadenie cestnej premavky v pripade nutnosti, pri neprehladnej situdcii, pri otacani
nakladnych vozidiel, pri vykladani montazneho materialu a pod., bude potrebné zabezpecit
dve osoby na riadenie premavky na zaciatku a na konci obmedzeného useku.

5. Pri znizenej viditeI'nosti a v no¢nych hodinach musia byt pracovné prekdzky na ceste
osvetlené preruSovanym oranzovym svetlom.

Postup vystavby:

Stavebné prace sa budu realizovat’ v intravilane. Plochy zariadenia staveniska sa umiestnia na
pracovnom mieste, ktoré je vymedzené prenosnym dopravnym znacenim.

Doba vystavby - 2 mesiace.

Prace na ceste pozostavaju z:

- odfrézovania obrusnej vrstvy krytu z asfaltového betonu

- vyburania vrstiev vozovky — podkladovych vrstiev a ochrannej vrstvy
- vykopu zeminy podlozia

- vymena zeminy v podlozi — pouzije sa lomovy kamen

- poloZenia a zhutnenia konstrukénych vrstiev

- osadenia novych obrubnikov pozdiz nastupnej hrany

- poloZenia novej vozovky z CB krytu

- vymeny asfaltového povrchu nastupiska za zamkova dlazbu
- realizacia vodorovného dopravného znacenia

- osvetlenia priechodu pre chodcov, resp. jeho tpravy

11.8 Zasady navrhu zariadenia staveniska

Bude na zhotovitel'ovi predmetnej stavby, aby si upresnil tidaje na zaklade svojich potrieb.
Pod)zhotovitelia si mézu zriadit’ na vlastné naklady aj iny stavebny dvor. UvaZuje sa, Ze
v priestoroch hlavného stavebného dvora bude umiestnend jedna UNIMOBUNKA. Docasné
budovy (kancelarie, socidlne priestory, sklady, dielne a pod.) by mali byt vyhotovené z
nehorlavych materialov, alebo aspon z materidlov s obmedzenou horlavostou. Medzi
jednotlivymi objektmi by mali byt dodrzané adekvatne odstupové vzdialenosti. Sucastou
hlavného dvora st aj spevnené plochy vhodné pre parkovanie mechanizacie a nespevnené
plochy uréené pre skladovanie materialov a hmét.

Skladky materialov budi umiestnené v blizkosti stavebného objektu.

Zariadenie staveniska navrhujeme umiestnit na miestnej komunikacii, Vv priestore
vymedzenom PDZ.

Hlavny pristup do trasy pre mechanizmy, stavebné materidly a vyrobky je z miestnej
komunikécie.

Odpady vznikajuce v priebehu stavby budu podla svojej povahy ukladané na uréenu skladku,
alebo do zberu triedeného odpadu.
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Vseobecné zakladné pravidla pre pripravu a realizaciu stavby :

A. Priprava a zariadenie staveniska

- pred zahijenim prac odovzda investor zhotovitelovi stavenisko a oboznami ho so
Specifickymi miestnymi podmienkami;

- pri odovzdani staveniska bude investorom odovzdana projektova dokumentacia,

- v bezprostrednej blizkosti cesty bude vybudované ZS

B. Predpokladané podmienky vystavby

- suCastou odovzdania staveniska budu tieto nalezitosti :

- zameranie vSetkych podzemnych a nadzemnych inzinierskych sieti, ktoré by mohli byt’ pri
realizécii diela poskodené, alebo sa nachadzaju v jej tesnej blizkosti,

- parkovacie a skladovacie plochy pre material a mechanizmy zhotovitela,

- objednavatel’ prevedie v ramci svojich moznosti zoznamenie s rozsahom staveniska
ostatnych uzivatel'ov cesty a riadne ich upozorni na zvyseny pohyb 0sob, mechanizmov
a tazkych dopravnych prostriedkov na stavbe,

- pristupy na stavenisko budi zo strany zhotovitela oznacené prislusnymi zakazovymi

a informacnymi tabul’ami,

- obsluhy mechanizmov a dopravnych prostriedkov zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov sa
bude mimo staveniska pohybovat’ s maximalnou obozretnostou a obmedzenou prepravnou
rychlost’'ou,

- stavba bude oznacena informacnou tabulou zhotovitel'a a hlavného subdodavatela o velkosti
max. 2x3 m,

- zhotovitel' je povinny zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy ainé

dolezité¢ okolnosti do stavebného dennika, ktory na stavbe vedie zhotovitel. Tento ma

povinnost’ pravidelne predkladat’ stavebny dennik stavebnému dozoru objednavatel’a.

- v pripade, Ze zhotovitel’ bude pouZzivat’ pri svojej praci horlavé kvapaliny, zvaranie ¢i iné
technologie s nebezpeCenstvom vzniku poziaru, upozorni na to vopred pisomne

objednavatela a zaisti vSetky potrebné opatrenia v stlade s platnymi predpismi,

- priestor pracoviska cez pracovnil dobu zhotovitel’ udrzuje v poriadku,

- po dobu nepritomnosti zhotovitel’a na pracovisku nesmie tento ponechat’ Ziadne naradie ani

nastroje, material len v minimdlnom rozsahu (zabezpeCeny proti poskodeniu alebo

odcudzeniu)

Pripojenie staveniska k inZinierskym sietam

Napojenie stavby na zdroje NN a telefonnej pripojky je mozné z rozvodov v blizkosti miest
odberu. Privod pitnej vody je mozny dovozom v cisternach. Skladovanie technologickej vody
bude v docasnych zasobnikoch v objeme cca 5 m®. Potrebu elektrického pradu na stavbe je
mozné riesit’ pouzivanim naradia s autondmnym pohonom a z mobilnej elektrocentraly.
Vsetky odbery energii pre zariadenie staveniska musia byt vopred prerokované so spravcami
sieti a uskuto¢nené v zmysle ich poziadaviek na technické rieSenie i obchodné zabezpecenie.

11.9 Poziadavky na zabezpecenie ochrany staveniska a jeho okolia

Vsetky realizované zasahy do Sirkového usporiadania, otvorené vykopy vo vozovkach
v Case, kedy tieto budu vyuzivané z hl'adiska vedenia verejnej dopravy, budu riadne oznacené
a zabezpecené prenosnym dopravnym znacenim.

Je potrebné zabezpecit’ ochranu povrchovych a podzemnych vod.
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11.10 Zakladné poziadavky bezpecnosti prace

Zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a zmeny v zakonoch ¢.
95/2000 Z. z. a ¢. 158/2001 Z. z.,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni,

Zakon ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

Smernice pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rezorte spojov,

Smernice bezpecnosti prace — ¢ast’ I — X1,

STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia,

STN 33 2000-5-51 Vyber a stavba elektrickych zariadeni, kap. 51 spolocné pravidla,

STN 33 2000-5-52 Vyber a stavba elektrickych zariadeni, kap. 52 elektrické rozvody,

STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie budov, ¢ast’ 4 Zaistenie bezpecnosti, kap. 41 ochrana
pred trazom elektrickym prudom, a ostatné suvisiace normy a predpisy.

Pri stavbe je nutné dodrziavat’ vSeobecné povinnosti pracovnikov pri zaistovani
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpe¢nostné normy, vSeobecné aj rezortné (spojove)
predpisy a opatrenia. Nakol'ko sa vystavba objektov rieSenych v tejto PD bude realizovat’ aj
za existujucej prevadzky, je nutné, aby veduci alebo prislusny bezpecnostny technik
preukazatelne oboznamil pracovnikov dodavatela prac s bezpe€nostnymi smernicami
platnymi pre objekty a informoval ich o umiestneni protipoziarnych zariadeni. Pracovnici,
ktori pracuju v blizkosti komunikacii sa musia riadit zakonmi ¢. 135/61 Zb. v zneni
neskorSich predpisov, uplné znenie ¢. 193/1997 Z. z. o cestnej doprave, ¢. 315/1996 Z. z.
o premavke na pozemnych komunikaciach a vyhlaskou MV SR ¢. 90/1997. Stavenisko musi
byt ozna¢ené dopravnymi znackami, tabulkami, zabranami, vystraznymi svietidlami
a prenosnymi zariadeniami doCasnej svetelnej signalizécie, vzdy odsuhlasenymi ODI PZ.
Plan BOZP je zavazny pre vSetkych zhotovitelov po celu dobu realizacie stavby.
(Pod)zhotovitelia st povinni oboznamit’ s preventivnymi opatreniami, zahrnutymi v tomto
plane vsetkych svojich zamestnancov a personal a vyzadovat’ ich drziavanie. O oboznameni
musi byt vyhotoveny pisomny zaznam. Kopia planu bude umiestnena na stavenisku na
kazdému znamom a dostupnom mieste po celou dobu realizacie stavby. Tento plan je potrebné
aktualizovat’ a upravovat’ v zavislosti od postupu plnenia stavebnych prac, vyskytu urazov,
nehod, skoro nehdd a/alebo inych mimoriadnych udalosti a/alebo dodatoénych zmien v
projekte.

Vseobecné zasady BOZP
- (pod)zhotovitelia st povinni oboznamit’ s preventivnymi opatreniami BOZP, zahrnutymi v
plane BOZP, vsetkych svojich zamestnancov a personal a vyzadovat ich dodrziavanie,
- kopia planu BOZP bude umiestnena na stavenisku na kazdému znamom a pristupnom mieste
az do uplného ukoncenia prac,
- vSetky prace a ¢innosti v ramci stavby je potrebné vykonavat’ so zretelom na :
a) zabezpecenie zdravia a bezpecnosti pre zamestnancov a personal (pod)zhotovitelov a
ostatnych stran zacastnenych na stavbe,

b) vytvorenie pozitivneho a bezpecného pracovného prostredia,
¢) ochranu verejnosti pred zranenim a materialnymi skodami,
d) ochranu zivotného prostredia.

- (pod)zhotovitelia zodpovedaju za kvalifikaciu a zdravotni spoOsobilost’ svojich

zamestnancov,
ich poucenie z predpisov o0 BOZP, ochrane pred poZiarmi a za int odbornt1 spdsobilost’
potrebnll pre nimi vykonavané ¢innosti,

- zhotovitel’ pisomne vymedzi pravomoci a zodpovednost’ vediceho stavby a pracovnikov
dozoru na stavbe v oblasti BOZP,

- koordinaciu plnenia uloh BOZP pri realizacii prac na stavenisku zabezpecuje koordinator
bezpecnosti, menovany v zmysle § 2 nariadenia vlady SR ¢. 510/2001 Z. z. v zneni n. p.
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- v pripade, Ze na stavbe budu vykonavané prace viacerymi (pod)zhotovitel'mi sucasne, musia
byt tieto prace navzajom koordinované a vykonavané takym sposobom, aby nedoslo k
vzajomnému ohrozeniu bezpe¢nosti a zdravia zamestnancov,

- za zriadenie stavebného dvora a zariadenie staveniska zodpoveda zhotovitel,

- stavebny dvor musi byt’ zabezpeceny proti vstupu nepovolanych oséb funkénym oplotenim.
Vyska oplotenia bude minimalne 2 m. Oplotenie musi byt funkéné pocas celej doby

vystavby.

Pri vsetkych vchodoch na stavenisko (resp. zriadené stavebné dvory) musi byt umiestneny
zakaz vstupu nepovolanych osob.

- koordinator bezpec¢nosti vypracuje pre stavbu a stavebny dvor situa¢ny plan, ktory bude
umiestneny pocas celej vystavby na kazdému trvale dostupnom mieste. Situa¢ny plan musi
obsahovat’ najma :

- rozmiestnenie jednotlivych objektov,

- vyznacenie komunika¢nych a skladovych priestorov,

- vyznacenie pristupovych, unikovych a zasahovych ciest,

- vyznacenie pripojok elektriny a vody,

- rozmiestnenie hasiacich prostriedkov a prostriedkov pre zachranné prace,

- pristupové komunikacie, odstavné plochy a pod. sa musia po cely Cas vystavby na stavenisku
udrziavat’ v bezpecnom stave,

- (pod)zhotovitelia dbaji na to, aby nedoslo k znecisteniu pril'ahlych verejnych komunikacii
stavebnymi vozidlami, mechanizmami alebo prepravovanym materialom. Horniny, piesok a

iny material produkujici prach musia byt pred prepravou kropené. Vozidld pre prevoz

takychto
materialov musia byt vybavené plachtami. V pripade znecistenia je (pod)zhotovitel’ povinny
komunikaciu ihned’ ocistit’

- v ramci stavebného dvora sa stavebny material a konstrukéné prvky (d’alej len stavebny
material) m6zu skladovat’ len na vyhradenych miestach podl'a pokynov zhotovitel’a.
Skladovanie stavebného materialu mimo areal staveniska, resp. stavebného dvora je mozné
len vo vynimo¢nych pripadoch a na nevyhnutni dobu, priCom je nutné material uskladnit’

tak,
aby neprekazal premavke na verejnych komunikaciach,

- (pod)zhotovitelia musia zabezpecCit, aby vSetky stroje, nastroje a naradie pouzivané na stavbe
boli v dobrom technickom stave, riadne udrZiavané, spravne inStalované a certifikované,

pokial’ to vyzaduju prislusné predpisy. Stroje a naradie mézu obsluhovat’ len kvalifikované a

skusené osoby a ich obsluha musi byt vykonavana v stilade s navodom vyrobcu. Je zakazané

pouzivat’ poskodené zariadenia, najmé ak sa poskodenie tyka ochrannych a bezpecnostnych
prvkov (napr. poSkodené alebo chybajice kryty pohyblivych/rotujucich ¢asti, poSkodena

izolécia Casti pod el. napitim, poSkodené, resp. nefunkéné bezpecnostné vypinace a ochrany a

pod.).

Banska Bystrica, august 2018 Ing. Vojtech Lukac

HBH Projekt spol. s r.o. 19



TABULKA ODPADOV

Nazov skupiny,

¢. skupiny | podskupiny a druhu |Pévod odpadu Nakladanie s odpadom m. j Mnoizstvo SO
odpadu
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky, keramik:
Zmesi betonu, tehal, o\t?r/lt;ll)lrrjl?e Pemax-plus, Medeny
170107 | obkladadiek, dlazdic a y, Hamor 4949/14, 974 11 t 53,258 SO 107.1
. podkladny , .
keramiky iné ako betén Banska Bystrica
uvedené v 17 01 06
17 03 Bitimenové zmesi, uhol'ny decht a dechtové vyrobky
Bitdmenové zmesi iné Vyfrézovany a Pemax-plus, Medeny
17 03 02 . vyburany Hamor 4949/14,974 11 t 71,671 SO 107.1
ako uvedené v 17 03 01 . . .
asfaltovy kryt Banskd Bystrica
17 04 Kovy (vrétane ich zliatin)
Vybiirani Zberné suroviny Zilina a.
17 04 05 Zelezo a ocel y lzllrame s., Majerska cesta 11, 974 t 0,044 SO 107.1
pokiopu 01 Bansk4 Bystrica
17 05 Zemina, kamenivo a material z bagrovisk
Zemi K Vo ing Odstranenie Pemax-plus, Medeny
170504 | £Cmna aamenvo e g o ey Hémor 4949/14, 974 11 t 66,84 | SO 107.1
ako uvedené v 17 05 03 , .
vozovky Banska Bystrica
. : S Vykop Pemax-plus, Medeny
170506 | Y¥kopové zeminaind | Hémor 4949/14, 974 11 m 252,46 | SO 107.1
ako uvedena v 17 05 05 . P .
zeminy Banska Bystrica
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolécii
ZmiesSané odpady zo
stavieb a demolacii iné Odpad z Pemax-plus, Medeny
17 09 04 ako uvedené v rekonstrukcie Hamor 4949/14, 974 11 t 0,017 SO 107.2
170901,170902a 17 VO Banska Bystrica

09 03




